中石化加油站建设招标文件

中石化工程施工招标文件                                                                专用本                           

中石化**********************

施工招标文件

专用本

（2008年版）
招标项目名称：福州三环鳝溪南加油站新建工程
招标编号：中森美招字（2011）第047号
招标人：中国石化福建福州石油分公司（单位公章）

代建人：中石化森美（福建）石油有限公司（单位公章）

招标文件开始发出日期：二〇一一年六月三十日

使用说明

1. 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2008年版）》（以下简称《标准施工招标文件》），适用于我省依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包、专业工程施工承包招标项目。

2. 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）组成。《通用本》是所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目都通用的，由省建筑业协会招投标分会统一印制，由招标人和投标人自行购买和使用。《专用本》由招标人按照《标准施工招标文件》规定的格式和内容要求编制和发售。

3. 《通用本》的内容，一般情况下必须全部执行，如有特殊情况，招标人需要修改补充的，应当按照《专用本》中“投标须知内容修改表”、“通用本补正数据表”和“通用合同条款补正表”规定的格式将有关内容填入表中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。

4. 《标准施工招标文件》的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线标识的为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。
5. 采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。

6. 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8. 财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

9. 《标准施工招标文件》由福建省建设厅组织编制，委托省建筑业协会工程建设项目招标投标分会钟昌辉和曾天粦同志主笔起草，省厅征求各方意见并组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《标准施工招标文件》有何意见和建议，请向省厅建筑业处或招标投标分会反映。

第1章 投标邀请书
投 标 邀 请 书
1. 招标条件

    本招标项目福州三环鳝溪南加油站新建工程；项目已由中石化森美（福建）石油有限公司批准建设，项目批文号：石化森美闽发﹝2011﹞   号，建设资金来自企业自筹。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。
2. 项目概况和招标范围

2.1. 建设地点：中石化系统内加油站；

2.2. 工程建设规模：详附件一
2.3. 招标范围和内容：土建及水电工程；

2.4. 工期要求：详附件一
2.5. 工程质量要求：达到合格标准；

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1. 本招标项目要求投标人同时具备建筑施工总承包资质贰级及钢结构叁级（或以上）资质和《施工企业安全生产许可证》；

3.2. 投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于 贰 级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；

3.3. 本招标项目 接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的，自愿组成联合体的应由建筑工程施工为主办方，且各方均应具备承担招标项目的相应资质条件；相同专业单位组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

3.4. 投标人和其拟派出的项目经理 “类似工程业绩”要求：   /  。

3.5. 投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件；

3.6. 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。
4. 招标文件的获取

4.1. 凡有意参加投标者，请于2011年6月30日上午8时30分至12 时00分，下午14时30分至17时  30分（北京时间，下同），到福州市五四路109号东煌大厦中石化森美（福建）石油有限公司22层工程管理处购买招标文件；

4.2. 招标文件每份售价　0.00　元，售后不退。招标图纸每份押金2000.00元。

5. 评标办法

    本招标项目采用的评标办法：综合评估法 。
6. 投标保证金的提交

6.1. 投标保证金提交的时间：  /   ；

6.2. 投标保证金提交的方式：  /   ；

6.3. 投标保证金提交的金额：  /   。

7. 投标文件的递交

7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2011年7月6日9时00分，提交地点为福州市五四路109号东煌大厦中石化森美（福建）石油有限公司20层会议室；
7.2. 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
招标人：中国石化福建福州石油分公司
代建人：中石化森美（福建）石油有限公司 

地址：福州市五四路109号东煌大厦 

邮编：350003 
电话：0591-87803217

传真：0591-87879732 

联系人： 陆智忠 

                                  日期：二〇一一年六月三十日
第2章 投标须知及投标须知前附表
第1节 投标须知前附表

投标须知前附表

说明：

（1）如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（2）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1 
	1.1
	本招标项目招标人
	招标人：中石化森美（福建）石油有限公司
地址：福州市五四路109号东煌大厦
联系人：陆智忠
电话：0591-87803217

	2 
	1.2
	本招标项目名称、招标编号和标段划分
	招标项目名称：福州三环鳝溪南加油站新建工程
招标编号：中森美招字（2011）第047号
标段划分：
招标人允许中标的标段数量：投标人在投标函“第6条其他补充说明”承诺自身所能承接标段数量

	3 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：企业自筹
出资比例：100%

资金落实情况：已落实

	4 
	1.4
	本招标项目建设地点
	中石化系统内加油站                                                     

	5 
	1.5
	本招标项目的工程建设规模
	详附件一

	6 
	1.6
	招标范围和内容
	土建、水电等，具体内容详工程量清单、施工图纸所包含的内容。

	7 
	1.7
	施工现场状况及周边环境
	基本具备施工条件

	8 
	2.1
	工期要求
	详附件一

	9 
	2.2
	工程质量要求
	工程质量：符合合格标准。

	10 
	2.3
	承包方式
	包工包料

	11 
	2.4
	合同价格形式
	固定总价合同

	12 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用 资格后审 方式对投标人进行资格审查。 

	13 
	4.1
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人同时具备建筑施工总承包资质贰级及钢结构叁级（或以上）资质和《施工企业安全生产许可证》；
2． 投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于 贰 级 建筑工程专业 注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；

3． 本招标项目  不   联合体投标。招标人接受联合体投标的，自愿组成联合体的应由  /  为主办方，且由主办方派出项目经理；

4． 投标人和其拟派出的项目经理 “类似工程业绩”要求：　/　；

5． 投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求如下：
5.1．拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求详见本专用本《评标办法和标准数据表》第6项。

投标人应按照招标文件《通用本》第8章投标文件格式之“资格审查文件格式”规定要求提交资格审查文件申请资料，以证明符合招标文件第3章“评标细则”规定的资格审查合格条件。

	14 
	9.1
	踏勘现场
	招标人 不组织  踏勘现场。

	15 
	10.1
	投标预备会
	招标人  不召开  投标预备会。

	16 
	10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人在阅读投标文件中存在疑问，于2011年7月3日17时前以书面形式送达或传真到中石化森美（福建）石油有限公司工程管理处。传真：0591-87879732。

	17 
	10.3
	招标人书面澄清的时间
	于2011年7月4日17时前以书面或传真形式回复所有投标人。

	18 
	11
	分包
	不允许

	19 
	12
	偏离
	不允许

	20 
	14
	招标文件的澄清
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为2011年7月3日17时。

投标人要求澄清招标文件的提交方式为  a  （a、b）：

a 记名方式，适用于记名发布招标文件项目。

b 无记名方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：

网站：                                              ；

招标人对澄清招标文件答复的发布方式为  a  （a、b）：

a 登记投标人名称方式，适用于记名发布招标文件或资格预审项目。

    招标人将澄清招标文件船政或邮寄给购买招标文件的投标人。投标人收到澄清招标文件后应予确认。

b 不登记投标人名称方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。

投标人领取澄清招标文件的时间为2011年7月4日17时止，地点为：中石化森美（福建）石油有限公司工程管理处。

	21 
	15
	招标文件的修改和补充
	招标人发布修改或补充招标文件的方式为  a   （a、b）：

a记名方式，适用于记名发布招标文件或资格预审项目。

招标人将修改或补充招标文件直接挂号寄送给购买招标文件的投标人。投标人收到修改或补充招标文件后应予确认。

b无记名方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。

投标人领取修改或补充招标文件的时间为2011年7月4日17时止，地点为：中石化森美（福建）石油有限公司工程管理处。

	22 
	16.3.1
	技术文件
	本招标项目招标人   要求  投标人提交技术文件。

招标人要求投标人提交技术文件的内容为   施工组织设计  。

	23 
	19.1
	投标

有效期
	投标截止期后 　60　 日历天。

	24 
	20
	投标保证金
	投标保证金金额：　20000元人民币。于投标截止日期前汇至以下账户：中石化森美（福建）石油有限公司；开户银行：中国工商银行福州鼓楼支行；账号：1402023209600061758

	25 
	21
	备选投标方案
	招标人  不接受  投标人提交备选投标方案

	26 
	22.1
	要求提交的投标文件内容
	资格审查文件：  要求  提交；
商务文件：  要求   提交；

其中，工程量清单计价文件相应的电子文档：  要求 提交；

技术文件：   要求  提交

	27 
	22.6
	投标文件份数
	资格审查文件：正本1份，副本   0    份；
商务文件：正本1份，副本   0    份；

其中，要求提交工程量清单计价文件相应的电子文档1份；

技术文件：正本1份，副本 0   份；

	28 
	23.5
	资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识
	资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识规定要求的方式为　 a    （a、b、c）：

a 资格审查文件、商务文件（含工程量清单计价文件相应的电子文档）分别按《通用本》投标须知第23.2、23.3款的规定密封和标识，技术文件按23.4款规定密封和标识后，再将资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）密封在一个总封套内，总封套封面标识须参照投标须知第23.2.2、23.2.3款规定(适用于资格后审项目)。

b资格审查文件、商务文件（含工程量清单计价文件相应的电子文档）和技术文件（如有）分别按照《通用本》投标须知第23.2、23.3款和第23.4款的规定密封和标识后提交，无须再密封在一个总封套内（适用于资格后审项目）。

c商务文件（含工程量清单计价文件相应的电子文档）按《通用本》投标须知第23.3款规定密封和标识，技术文件（如有）按23.4款规定密封和标识后，再将商务文件和技术文件（如有）密封在一个总封套内，总封套封面标识须参照投标须知第23.2.2、23.2.3款规定（适用于资格预审项目）。

	29 
	24
	投标文件的递交
	投标人递交投标文件的截止时间和地点为：
地点：福州市五四路109号东煌大厦中石化森美公司20层会议室
收件人：陆智忠
截止时间：2011年7月6日9时00分。招标人在截止时间前　30　分钟开始接收。

	30 
	26
	开标时间、

地点和公布内容
	开标时间：2011年7月6日9时00分
开标地点：福州市五四路109号东煌大厦中石化森美公司20层会议室。
公布内容：《投标函》中的投标人名称、投标报价、质量、工期等。
注：招标人要求投标人的《资格审查文件》与《商务文件》同时提交的，开标时仅公布《商务文件》有关内容。

	31 
	30.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法。

	32 
	31.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	是

	33 
	33.1
	履约担保形式和金额
	履约担保金额：为合同总额的  15％；

	34 
	34.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后　7　天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	35 
	36.6
	监管部门
	中石化森美（福建）石油有限公司内部监控处

	36 
	37.1
	其他
	本工程开标会将于提交投标文件截止期的同一时间进行，投标人的法定代表人或其委托的代理人应当携带身份证原件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件参加开标程序。


第2节 投标须知

投标须知内容见招标文件《通用本》

投标须知内容修改表（一）
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	 14.2      
	招标文件的澄清将在投标须知前附表第29项规定的投标截止时间15 天（采用在合理造价区间随机抽取中标人办法的招标项目为5天，下同）前或以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15 天（5天），应相应延长投标截止时间
	不适用。

	  15.1      
	在投标截止时间15天（5天）前，招标人可以书面形式修改或补充招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改或补充招标文件的时间距投标截止时间不足15 天（5天），应相应延长投标截止时间。
	不适用。



	 16.1.2     
	（二）、资格审查申请函附表

附表10：项目经理无在建工程和现场管理人员到位承诺书；

附表12：财务状况表
	附表10、附表12不适用。

	32
	中标公示
	不适用。

	35
	重新招标和不再招标
	若因投标人原因，导致本工程开标时有效投标人不足三家，招标人可视实际情况选择重新招标或直接进行评标，并确定合法中标人。


通用本补正数据表

	序号
	条款号
	原通用本内容
	删除、补充或修改后内容

	 1  
	   
	
	

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3章 评标办法和标准

第1节 评标办法和标准

评标办法和标准：

按中石化森美（福建）石油有限公司《建设工程招标管理办法规定》及有关文件要求执行

第2节 评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（综合评估法）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1 
	1.1
	评标委员会的组建
	由中石化森美（福建）石油有限公司招投标领导小组组成

	2 
	5.1
	分值构成
	本招标项目的评标总分为100分，由信誉业绩、施工组织、投标报价、其他评审因素组成。

	3 
	5.2
	评标基准价计算方法
	按中石化森美（福建）石油有限公司《建设工程招标管理办法规定》及有关文件要求执行



	4 
	5.3
	投标报价评分标准
	按中石化森美（福建）石油有限公司《建设工程招标管理办法规定》及有关文件要求执行



	5 
	5.4
	其他因素评分标准
	按中石化森美（福建）石油有限公司《建设工程招标管理办法规定》及有关文件要求执行



	6 
	6.1.7
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目经理 1 人，职称：中级 ，专业：建筑工程，注册建造师等级：贰级，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证；

2、项目技术负责人 1 人，职称：中级 ，专业：建筑工程；

3、施工员 2   人，其中建筑专业  1  人，安装专业 1  人；

4、质检员  1  人；

5、材料员  1  人；

6、安全员  1  人；

7、注册造价师（或造价员）  1  人。

说明：

（1）拟派出项目经理须附上其注册建造师证书、职称证书、毕业证书和身份证等的复印件（加盖投标人单位公章）。拟派出项目经理必须为独立投标人或联合体主办方的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。专业以  建筑工程   为准。

（2）拟派出本工程项目技术负责人须附上其职称证书和毕业证书等复印件（加盖投标人单位公章）。拟派出技术负责人须为独立投标人或联合体各成员中的本企业在岗人员，以养老保险复印件或注册执业证书、施工现场管理岗位证书（如有应提交复印件）所署单位为准。专业以 建筑工程 为准。

（3）拟派出本合同工程的施工员、质量员、材料员、造价员和安全员等现场管理人员须附上建设行政主管部门核发的岗位证书复印件并加盖投标人单位公章。拟派出现场管理人员须为独立投标人或联合体各成员中的本企业在岗人员，以岗位证书所署单位为准。

（4）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。


第4章 合同条款及格式

通用合同条款

通用合同条款内容见招标文件《通用本》

专用合同条款

一、词语定义及合同文件
1、词语定义：
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表。
1.8.1 发包人代表：发包人派驻施工场地履行合同的代表，即发包人派驻的工程师。
1.8.2 监理工程师：监理单位委派的工程师。
1.11.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.11.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：
（1）本合同协议书（第一部分）
（2）中标通知书（若有）
（3）投标书及其附件（若有）
（4）本合同专用条款（第三部分）
（5）标准、规范及有关技术文件
（6）发包人提供的施工图纸、工程预算书
（7）建筑工程质量保修书（第四部分）
（8）规范经营廉洁从业责任书（第五部分）
（9）安全生产协议（第六部分）
（10）本合同通用条款
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1  本合同使用汉语。
3.2  适用的法律和法规：（1）中华人民共和国《招标投标法》、《合同法》、《建筑法》等现行法律；（2）《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《建设工程安全生产管理条例》以及国家、省、市有关法规、规章、规定。
3.3  适用的标准、规范：中华人民共和国现行的规范、标准；工程所在地省市规范、标准。
3.4  发包人提供标准、规范的时间：承包人自备。
4、图纸
4.1  发包人向承包人提供图纸日期和套数：在工程开工前提供图纸3套。
4.2  发包人对图纸的保密要求：未经发包人书面同意，承包人不得对外泄露关于图纸（含相应电子文档）的任何内容；承包人不得擅自出借、出卖图纸（含相应电子文档），不得将图纸泄露给与本工程无关的第三方。因承包人履行保密措施而产生的费用由承包人承担。
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.1  监理单位委派的工程师
（1）总监理工程师：发包人可另行指定。
5.2  发包人派驻的工程师（发包人代表）
（1）姓名：        ；职务：现场工程师。
（2）职权：工程质量、安全、进度管理、控制。
6、项目经理
姓名：       ，职务：注册建造师（项目经理）。
7、其他需特别说明的事项：/。
8、发包人工作
8.1  发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：在本合同签署日施工场地已基本满足施工要求，具体以开工通知书为准。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：在承包人提出书面要求的前提下，发包人可视情况提供施工用水及用电、电讯的接口，费用由承包人支付。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：在本合同签署日已开通并满足施工要求。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：在本合同签署日已提供。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：/。
（6）水准点与座标控制点交验要求：按相关法规及工程师要求。
（7）图纸会审和设计交底时间：开工前3天。
（8）双方约定发包人应做的其他工作：/。
8.2  发包人委托承包人办理的工作：负责办理消防、工程验收等有关手续。
9、承包人工作
9.1  承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：开工前3天。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前3天，承包人向发包人或工程师提供施工组织计划和工程进度计划表一式2份；且在工程进行过程中，每10天向发包人书面报告工程进度情况。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按通用条款9.1条（3）款执行。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，承包人承担由此发生的费用。因承包人违反有关规定造成的罚款等责任，由承包人承担。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：负责对已完工程成品在竣工交付前的保护及保管，并承担相关费用。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：负责按国家法规做好施工场地及临近建筑物、构筑物、古树名木及地下、地上管线的保护并承担相应费用。
（8）施工场清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出施工现场，并应符合相关环保法规要求；在施工过程中，承包人保证不造成邻近污染、或影响邻近居民。若因承包人违反有关规定及上述约定而导致罚款、处罚、纠纷、发包人额外支出等的，承包人应予承担、解决并全额赔偿发包人。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：自觉遵守发包人及施工加油站（油库）的规章制度要求，在施工中与加油站片区管理经理（ME）及加油站（油库）人员等人员紧密配合，自觉接受发包人管理并支付相应的违约金。
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前3天，承包人向发包人及其工程师（代表）提供施工组织计划和工程进度计划表一式2份；且在工程进行过程中，每10天向发包人书面报告工程进度情况。
发包人确认的时间：发包人在接到施工组织设计和进度计划后3天内可做出批准或提出修改意见，承包人须按意见修改，并报发包人审批。
10.2 群体工程中有关进度计划的要求：无。
13、工期延误
13.1 双方约定工期顺延的其他情况：
（1）因以下原因造成竣工日期拖延的，经发包人代表确认后工期可相应顺延：①工程设计发生重大变化，严重影响施工的； ②由于人力不可抗拒的自然灾害等造成停工的（但承包人应在不可抗力事件发生后15日内提交有权部门出具的证明）。
（2）因上述情况发生之日起7天内，承包人应就延误的内容及原因等，向发包人提出书面报告；发包人在收到报告后7天内予以确认或答复。若承包人逾期提出书面报告的，视为承包人放弃工期顺延的权利，工程工期仍按照约定工期计算并进行。
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1 双方约定中间验收部位：按通用条款17.1条及质量监督部门有关规定执行。所有隐蔽工程必须经发包人（工程师/代表）、工程管理部门验收合格后方可隐蔽；
中间交工工程的范围和竣工时间：无_。
19、工程试车
19.5 试车费用的承担：由承包人承担（若有）。
五、安全施工
按通用条款第20、21、22条、中国石油化工股份有限公司、发包人、加油站（油库）的有关安全生产规章制度、本合同安全生产协议等要求及规定执行。
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.2 本合同价款采用“23.2.1固定总价”方式确定。
23.2.1 固定总价方式
23.2.1.1 工程预算书（投标报价）包括为实施设计图纸、任务需求书和工程量清单等工程项目所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润、政策性调价、措施费、市场变化、缩短工期以及合同明示或暗示的所有责任、义务和各种风险等所有费用（不含加油机、油罐、便利店收银台、货架、空调、檐口标识、品牌柱、外电增容等项目）。
23.2.1.2合同价款中包括的风险范围：①因市场变化、政策性调整导致人工、机械价格变化和材料价格变化在包干幅度范围内的；②因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施等。（若钢材、水泥的市场价格变动幅度超过±10%,按政府建设主管部门有关调价文件标准执行）
23.2.1.3风险费用的计算方法：本合同采用风险费用包干使用，合同价款中已包各项的风险费用，在施工过程和竣工结算时不再调整。
23.2.1.4风险范围以外合同价款调整方法：采用固定总价合同，出现以下几种情况合同价款可进行调整：①非承包人原因造成的工程设计重大变更，且变更程序符合相关规定的项目，②发包人要求的新增项目，③在工程量清单中，发包人甩项不实施的项目。
23.2.1.5合同价款可按以下方式进行调整：
23.2.1.5.1 增减工程量按规定程序按实核增核减。
23.2.1.5.2 增减工程量的单价确定：
①增加项目，按福建省现行定额和相关计价规定、工程造价管理部门发布的开工日信息价格、机械台班单价确定，并按投标优惠率下浮。

投标优惠率=|中标价—控制价|/控制价=（  —  ）/   =（    %）。
②甩项项目按工程预算书（投标报价）中相应项目造价核减。
23.2.1.5.3 招标书、投标书中“暂定价项目”的单价，结算时按增减工程量的单价确定方式确定，以造价咨询机构审核为准。
23.2.2  固定单价方式
23.2.2.1 结算工程量按经验收合格的工程量进行计量。若产生经发包人同意的设计变更、项目增加或减少等与工程预算书不同的项目，以现场签证工程量为准。
23.2.2.2 结算单价编制依据如下：
23.2.2.2.1 附件“工程预算书”（即“投标报价”）中已有的项目，按工程预算书中的综合单价计算。
23.2.2.2.2 工程预算书中没有的变更项目，对工程预算书中有类似项目的，参照类似项目的综合单价确定；
23.2.2.2.3 对工程预算书中没有类似项目的，按照工程预算书依据的福建省有关计价规定、工程造价管理部门发布的开工期信息价格、机械台班费定额等按中标价下浮比例（如有）确定。
中标价下浮比例=|中标价—控制价|/控制价=（  —  ）/   =（    %）。
23.2.2.2.4若信息价中没有的材料单价，按以发包人委托的造价咨询机构审核为准。
23.2.2.2.5 本合同工程预算书的综合单价包含合同履行期内的合同明示、暗示的所有责任、义务及风险（市场价格变动、政策性调价、应对自然条件变化采取的临时措施）等，综合单价在合同履行期内保持不变。
23.2.2.2.6综合单价包括但不限于为实施工程所需的以下内容：劳务、材料、机械、安装、质检、保修、保险、管理、利润、税金、施工措施费用、现场施工配合、安全检查、政策性调价、不可预见费、市场变化、预制构件及铁件增值费、建筑垃圾处置费、渣土受纳费、环保噪音费、散装水泥押金、新型建材专项资金、特殊技术措施费、施工场地施工条件风险、工期赶工费、远地工程施工费、停窝工费、施工对周边构筑物造成影响及损伤等。
23.2.2.2.7对承包人改变本合同约定材料的（若合同有约定材料），在符合工程质量、安全要求（若需检验，费用由承包人承担），且经发包人同意的条件下，竣工结算时按上述原则确定综合单价。
23.2.2.3工程结算价按结算工程量套综合单价分析，以发包人委托具备资质的造价咨询机构审查、并经发包人和承包人确认的工程总价为准。
23.2.3 可调价格方式
23.2.3.1 结算工程量按经验收合格的工程量进行计量。若产生经发包人同意的设计变更、项目增加或减少等与工程预算书不同的项目，以现场签证工程量为准。
23.2.3.2结算单价编制依据：按工程建设期福建省现行定额及相关计价标准进行分析。主材价格、机械台班费按开工期福建省工程造价管理部门发布的信息价格编制；若信息价中没有的材料单价，按以发包人委托的造价咨询机构审核为准。
23.2.3.3工程结算价按结算工程量套现行定额分析单价，以发包人委托具备资质的造价咨询机构审查、并经发包人和承包人确认的工程总价为准。
24、工程预付款（备料款）
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：在下列付款先决条件全部满足后10个工作日内，发包人向承包人支付工程预付款（不含暂列金），工程预付款为合同预算总价的30％（预付款从进度款中分期抵扣，并在工程款总额达到签约合同价80%前扣完）：（1）本合同经双方签署，且经有权部门备案（如需）；（2）发包人按照本合同约定提供了应由其提供的资料，并履行了发包人工作，且承包人予以认可；（3）承包人未违反本合同约定及在本合同中的陈述、承诺及保证不存在不真实、虚假、瑕疵、违反或误导；（4）承包人向发包人提供了相应金额的合法建筑工程发票，且发票金额无误，发票内容与本合同相符；（5）工程具备开工条件(发包人或监理下达了工程开工令)；（6）承包人向发包人提交预付款支付申请，发包人审核无误的；（7）承包人已按合同约定提供足额的履约保证金。
上述任一付款先决条件未予满足的，发包人有权拒绝支付相应款项，且不承担违约责任；若上述任一付款先决条件未予满足，但发包人已向承包人支付上述款项的，并不代表发包人认可或接受承包人的违约行为，不代表发包人放弃合同权利，且不影响发包人追究承包人违约责任的权利。
25、工程量确认
25.1 承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：根据工程实际进展情况，由发包人或其代表（工程师）确定具体时间（或每月15日），承包人应在发包人要求的时间，根据当期实际完成的工程量、工程单价和取费标准计算已完成的工程造价，编制“月工程进度款支付申请”及相关资料报发包人审核，必要时应附简图。根据工程实际进展情况，承包人应每月15日前向发包人提交已完工程量的报告。工程师接到报告后3天内按设计图纸核实当期已完工程量，并在计量前1天通知承包人，承包人为计量提供相关资料、便利条件并派人参加。
25.2 发包人及其代表（工程师）在收到承包人报告后未及时进行计量的，并不代表发包人确认承包人报告中开列的工程量，更不能将此作为工程价款结算的依据。
26、工程款（进度款）支付
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：
（1）在下列付款先决条件全部满足后10个工作日内，发包人分期分批向承包人支付当期工程进度款的80％（含工程预付款），累计支付至合同预算总价的80％（不含预留金）：①根据发包人计量工程量，承包人按工程单价和取费标准计算已完工程的工程造价，编制“工程进度款支付申请”、预/结算书，与工程量核实记录（签证单）、简图、相关资料等一并提交发包人，发包人经审核确认无误；②承包人未违反本合同约定及在本合同中的陈述、承诺及保证不存在不真实、虚假、瑕疵、违反或误导；③承包人向发包人提供了相应金额的合法建筑工程发票，且发票金额无误，发票内容与本合同相符；④本合同约定的工程预付款已经支付。
（2）在下列付款先决条件全部满足后10个工作日内，发包人向承包人支付工程款至工程结算总价的95％（不含预留金）：①工程结算经造价咨询机构审核，并经双方确认；②承包人未违反本合同约定及在本合同中的陈述、承诺及保证不存在不真实、虚假、瑕疵、违反或误导；③承包人向发包人提供了相应金额的合法建筑工程发票，且发票金额无误，发票内容与本合同相符（该发票注明的金额应包含质量保修金金额）④工程竣工验收合格，且承包人将通过竣工验收合格的工程交付发包人；⑤承包人按照约定向发包人提交完整的竣工结算资料、业内资料、竣工图纸及发包人要求提交的其他相关资料。
（3）在下列付款先决条件全部满足后30日内，发包人向承包人支付剩余工程质量保证金（工程结算总价的5％）：①工程各项目的缺陷责任期（2年）届满，承包人履行了保修义务，未违反保修期间应承担义务的约定及双方约定；②承包人未违反本合同约定及在本合同中的陈述、承诺及保证不存在不真实、虚假、瑕疵、违反或误导； ③上述工程审核确认造价的95％已经支付；④工程各项目的缺陷责任期全部届满后6个月内，承包人向发包人书面申请返还保修金，发包人在接到返还申请后会同承包人（可组织监理工程师、有关部门等）对工程质量进行检查，且检查合格。
工程各项目缺陷责任期全部届满后6个月内，承包人未向发包人书面申请返还保修金的，视为承包人放弃主张要求保修金的权利。
（4）上述任一付款先决条件未予满足的，发包人有权拒绝支付相应款项，且不承担违约责任；若上述任一付款先决条件未予满足，但发包人已向承包人支付相应款项的，并不代表发包人认可或接受承包人的违约行为，不代表发包人放弃合同权利，且不影响发包人追究承包人违约责任的权利。
（5）承包人应按时足额支付农民工工资；否则，发包人有权从应付的任何款项中扣除承包人应付的农民工工资，并直接向农民工代付。
（6）承包人应按照足额支付应付的各种款项、违约金、赔偿金等；否则，发包人有权从应付的任何款项中扣除。
七、材料设备供应
28、承包人采购材料设备
28.1 承包人采购材料设备的约定：
（1）除由发包人自行采购的设备外，其余工程材料设备均由承包人负责采购。

由发包人指定品牌、厂家等的材料、设备、构件的采购，承包人应严格按发包人指定及要求采购；材料、设备等的运输费用由承包人承担；发包人指定品牌见《关于做好加油站改造材料采购工作的通知》（石化股份销零[2008]387号）、《关于做好加油站改造材料价格调整的通知》（石化股份销零[2009]169号）等中国石化规定的主材及标准件规定，及“工程预算书”、施工图纸、发包人补充通知等。
（2）施工所用材料在使用前，必须向发包人（监理单位）代表提交有关质保资料、合格证明等，没有质保资料、合格证明等的材料、设备、构件不得投入使用。所有材料、设备和构件等应经承包人自检合格并经发包人书面确认后方可使用。
（3）施工主要材料应经发包人工程师进行见证取样，并由承包人送具备资质且经发包人工程师认可的质检单位检验合格。
需见证取样、送检的材料见“工程预算书”、施工图纸、补充通知、工程师现场要求等。
（4）上述程序（质保资料、承包人自检、发包人见证检验）完成后，若发包人对材料质量有怀疑的，发包人可自行取样送具备资质的质检单位检验，检验费由承包人垫付；检验合格方可用于工程（检验费由发包人承担），不合格者承包人应负责将其清除出施工现场（检验费由承包人承担）。
（5）发包人工程师可视情况要求承包人对材料进行检验。
（6）没有质保资料、合格证明或检验不合格的材料、设备、构件不得投入使用，且由承包人负责将其清除出施工现场（费用由承包人承担）。
（7）发包人指定的品牌见下表（部分）：
	序号
	名称
	规格、型号、技术参数
	推荐品牌

	
	
	
	品牌一
	品牌二
	品牌三

	土建部分

	1
	外墙涂料
	按设计要求
	立邦
	多乐士
	嘉宝丽

	2
	内墙涂料
	按设计要求
	立邦
	多乐士
	嘉宝丽

	3
	塑钢门窗型材
	按设计要求
	海螺型材
	实德型材
	鹭路

	4
	外墙腻子
	按设计要求
	大匠
	
	

	5
	铝合金
	按设计要求
	闽铝
	闽发
	南铝

	6
	防水涂料
	按设计要求
	禹王
	厦日
	日日升

	7
	防水卷材
	按设计要求
	水立克
	日尔牌
	日日升

	8
	防盗门
	按设计要求（门窗960mm，门厚50-70mm,外形为乳白色）
	
	大力门业
	春天门业

	9
	防火板
	按设计要求
	富美家
	威盛亚
	博瑞得

	10
	夹心板、夹板、细木板、基层板
	按设计要求
	闽杉
	绿野
	莫干山

	11
	硅酸钙板
	按设计要求
	泰山
	可耐福
	拉法基

	12
	自动感应门
	按设计要求
	扶桑DC-6/日本
	GU-COMPACTMASTER100/德国
	大发-EDM18/日本

	13
	耐候结构胶、耐候密封胶
	按设计要求
	白云
	千里马
	

	14
	卫生间隔断
	抗倍特板
	厦门榕达
	福州泽旺
	比例雅

	15
	便利店 地砖
	按设计要求
	楼兰KW1B60055、KW1B80055
	新中源HL61100、HL81100
	维罗6TP012、8TP012

	16
	卫生间地砖、墙砖
	按设计要求
	楼兰LC3450011、AC3018
	新中源 E45222、2E3000
	维罗AS5E000、AS9G100

	17
	卫生洁具
	按设计要求、型号待定
	德赛
	佰胜门
	科琳

	18
	无石棉水泥纤维板
	按设计要求
	格之美（F型大毛虫）
	
	

	19
	地垫
	按设计要求
	易莱成
	
	

	20
	贴膜
	按设计要求
	3M
	
	

	21
	水泥
	按设计要求
	炼石
	建福
	武夷

	22
	钢筋、钢板
	按设计要求
	闽光
	宝钢
	首钢

	

	21
	加油站标准件
	按VI标准
	杭州柏年（厂家）
	宁波明晟（厂家）
	浙江奇尚（厂家）

	
	
	
	广东震雄（厂家）
	漳州厚德（厂家）
	

	安装部分

	1
	电线、电缆
	按设计要求
	南平太阳牌
	远东
	 上海申工

	2
	PVC、PP-R塑料排水管、给水管
	按设计要求
	南亚
	亚通
	泉州兴源

	3
	网络线
	按设计要求
	安普
	宁波一舟
	

	4
	KBG电工套管
	按设计要求
	鑫源
	北京鑫泰盛
	上海凯必吉

	5
	开关和插座面板
	按设计要求
	奇胜（E30）
	鸿雁（康居系列）
	TCL（K系列）

	6
	配电箱
	按设计要求
	畅通
	先电
	瑞鑫

	7
	箱内微控
	按设计要求
	施耐德C65N
	ABB
	苏州梅兰日兰

	8
	脚踏式冲水阀
	按设计要求
	惠达
	广标
	九牧

	9
	阀门
	按设计要求
	福州福思特
	泉牌
	康信

	10
	镀锌钢管
	按设计要求
	铁牛
	天津银泽
	辉源

	11
	卫生间感应器
	按设计要求(内芯为铜质阀门)
	展鹰1022A
	洁利来GL2033
	志荣HT-AX03a-II

	12
	排气扇
	按设计要求
	正野
	BNN
	松日

	13
	定位水箱
	按设计要求
	美利宝602
	佰胜门A3801
	科琳A3806

	14
	水龙头
	按设计要求
	华霖347
	
	

	15
	风幕机
	按设计要求
	西奥多
	
	

	16
	室内灯具
	按设计要求
	飞利浦
	
	

	17
	加油棚罩棚灯
	按设计要求
	飞利普
	
	

	18
	便利店音箱
	按设计要求
	功放 TPA100E2
	喇叭 TIS501
	音柱 TCS101


八、工程变更
（1）任何涉及工程设计、工程质量标准、工程价款或其它任何变更的，均需发包人书面同意。
（2）发包人或其代表/工程师在收到变更工程价款报告后未及时予以确认的，并不视为变更工程价款报告被确认。
九、竣工验收与结算
32.、竣工验收
32.1 承包人提供竣工图的约定：承包人提交完整竣工图纸及内业资料一式3份。
32.2 竣工资料提交：
（1）承包人应在本合同确定的工期届满前（或工程师要求的时间内）向发包人提交“工程竣工验收申请”、“工程竣工报告”、“竣工图纸”等，并向发包人提供“工程竣工验收证书”等材料，申请发包人组织验收。发包人收到上述材料并认为满足验收条件后14天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出认可或修改意见（发包人收到承包人送交的竣工验收报告后逾期组织验收，或验收后逾期提出修改意见的，并不视为竣工验收报告已被认可）。
（2）工程竣工验收通过的，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期（若竣工验收未通过，需返修后才能达到竣工质量要求的，实际竣工日期为承包人修复后提交“工程竣工报告”的时间）。承包人应在工程竣工验收合格的同时应向发包人交付竣工工程（工程交付发包人前，工程保管及一切意外责任均由承包人承担）。
（3）发包人有权在工程未竣工验收合格时或完工时或其它时间要求承包人交付工程，承包人应予交付。
33、竣工结算
（1）工程验收合格经发包人认可后28天内，承包人应向发包人递交完整的竣工结算资料、内业资料及发包人要求的其他材料；发包人应在2个月内予以审核，并送交具备资质的造价咨询机构审查。
（2）造价咨询机构对工程结算的初审结果（征求意见书）送发包人、承包人复核的，承包人应在14天内予以认可或提出意见；逾期作出认可或提出意见的，则按初审结果确定工程造价。
十、违约、索赔和争议
35、违约
35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
（1）发包人违反本合同约定，逾期支付工程预付款超过30日的，每逾期1日，向承包人支付逾期金额日万分之八的违约金。
（2）发包人违反本合同约定，逾期支付工程进度款超过30日的，每逾期1日，向承包人支付逾期金额日万分之八的违约金。
（3）发包人违反本合同约定，逾期支付工程竣工结算款项超过30日的，每逾期1日，向承包人支付逾期金额日万分之八的违约金。
（4）无论任何时候或者任何理由，发包人未如期支付任何工程款项的，承包人均不得且无条件放弃申请将该工程依法拍卖，或者就该工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。
（5）因国家、地方政府政策调整，或者发包人经营方针调整，或者发包人之上级指令等原因，而致工程停建、缓建的，本合同自动终止，双方互不承担违约责任。
35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
（1）工程质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准及本合同约定为依据，工程质量应当达到合同约定的质量标准；若工程质量不符合标准的，承包人应立即报告发包人及设计单位，由设计单位提出补救措施，承包人无偿负责在发包人限定期限内维修到合格，经再次验收合格后方可使用（若因此造成竣工延期的，承包人还应承担相应违约责任），同时，发包人有权选择：①要求承包人赔偿因此给发包人造成的直接及间接经济损失、额外支出；②要求承包人赔偿发包人相当于合同价款总额30％的违约金。但是，若承包人未能在发包人限定的期限内维修至合格的，还应参照工程逾期竣工的违约责任约定执行。
（2）承包人应按发包人对竣工验收提出的修改要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
（3）承包人逾期开工违约责任：若承包人逾期开工的，发包人有权要求承包人按每逾期一日支付合同价款（工程造价）总额万分之八的违约金；逾期超过五日的，发包人有权解除合同，并有权选择要求承包人支付相当于合同价款（工程造价）总额10%的违约金，或者选择要求承包人赔偿因此给发包人造成的直接及间接经济损失、额外支出。
（4）承包人逾期提交竣工结算资料等材料的责任：若承包人逾期提交竣工资料、竣工验收报告、完整的竣工结算资料或者竣工图纸的，每逾期一日，发包人有权要求承包人支付按工程总价款的千份之一支付违约金；任何一项或多项累计逾期超过十日的，发包人有权要求承包人按工程总价款的千份之二支付违约金，且有权要求承包人按照合同价款总额的20％支付违约金；任何一项或多项累计逾期超过120日的，发包人有权选择继续履行合同或解除本合同：①若发包人选择继续履行合同的，承包人应在发包人限定期限内履行完毕上述义务，且承包人除应就逾期期间每天按工程总价款的千份之二支付违约金外，还应向发包人支付相当于合同价款总额10％的违约金；若在限定期限内仍无法履行完毕的，发包人有权选择解除本合同，且有权选择要求承包人赔偿因此给发包人造成的直接及间接经济损失、额外支出；或者选择要求承包赔偿相当于合同价款总额50％的违约金；②若发包人选择解除本合同的，发包人有权拒绝支付尚未支付的款项，且要求承包人支付逾期期间每天按工程总价款的千份之二支付违约金外，还有权选择要求承包人赔偿因此给发包人造成的直接及间接经济损失、额外支出；或者选择要求承包赔偿相当于合同价款总额50％的违约金。
（5）承包人逾期交付工程违约责任：若承包人违反本合同约定逾期向发包人交付工程的，每逾期一日，发包人有权要求承包人支付按工程总价款的千份之一支付违约金；逾期超过三十日的，发包人有权选择继续履行合同或解除本合同：①若发包人选择继续履行合同的，承包人应在发包人限定期限内履行完毕上述义务，且承包人除应就逾期期间每天按工程总价款的千份之二支付违约金外，还应向发包人支付相当于合同价款总额10％的违约金； 若在限定期限内仍无法履行完毕的，发包人有权选择解除本合同，且有权选择要求承包人赔偿因此给发包人造成的直接及间接经济损失、额外支出；或者选择要求承包赔偿相当于合同价款总额50％的违约金；②若发包人选择解除本合同的，发包人有权拒绝支付尚未支付的款项，且要求承包人支付逾期期间每天按工程总价款的千份之二支付违约金外，还有权选择要求承包人赔偿因此给发包人造成的直接及间接经济损失、额外支出；或者选择要求承包赔偿相当于合同价款总额50％的违约金。
（6）工程逾期竣工的违约责任：除本合同另有约定的外，无论其他任何原因而致工程未能按合同工期竣工的，每逾期1天（不足1天按1天计算），承包人应向发包人支付违约金为合同总价款的千分之一（最低1000元），工期违约金的限额为合同总价款的5%；若逾期日期达30日的，发包人有权解除本合同，要求承包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的直接及间接经济损失、额外支出。

（7）施工材料未按规定品牌使用的违约责任：承包人未使用规定品牌材料，一经发包人（或监理工程师）检查发现，则按该项工程造价金额的3倍给予处罚；同时发包人还有权选择要求承包人赔偿因此给发包人造成的直接及间接经济损失、额外支出。
（8）双方约定的承包人其他违约责任：A、合同期内，任何一期工程工期滞后超过经发包人审批施工计划的20%的，发包人有权解除本合同，拒绝支付尚未支付款项，并要求承包人支付相当于合同价款20％的违约金，且承包人在收到发包人解除合同的书面通知后7天内应予清场（撤除、搬迁施工现场内的所有设施、设备、机械等）。
（9）在双方计算违约金时，合同价款总额能够确定的，按照确定的款项总额执行；不能确定时，有中标价格的，按照中标价格执行；没有中标价格的，按照工程预算书中确定的预算价总额执行。
（10）本合同解除或终止后7天内，或工程竣工验收合格并交付发包人时，承包人应自费负责工程现场的清场工作；逾期未清场的，视为承包人放弃留置在工程现场财物的所有权，发包人有权自行处置。
37、争议
37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：双方选择按以下第【（2）】项执行：
（1）请       调解；
（2）向福州仲裁委员会提请仲裁；
（3）向______人民法院提起诉讼。
十一、其他
38、工程分包
38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：无。
分包施工单位为：无。
39、不可抗力
39.1 双方关于不可抗力的约定：施工地点烈度7度以上的地震、10级以上台风、日雨量100mm以上暴雨的，为不可抗力；以上标准均按当地气象、地震部门公布为准。
40、保险
40.6 本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保内容：无。
发包人委托承包人办理的保险事项：无。
（2）承包人投保内容：本合同项下工程及相关。
41、担保
41.3 本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：提供履约保证金为合同价的15%，并于工程交工验收后14天内退还。
（3）双方约定的其他担保事项：/。
46、合同份数
46.1 双方约定合同份数：6份，发包人执4份；承包人执2份。
47、补充条款
（1）本合同若有未尽事宜，双方可另补充合同，达成的补充合同与本合同具有同等法律效力。
（2）其他补充条款：
第四部分  建筑工程质量保修书
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订本工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本合同范围内所有的工程项目。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
3、装修工程为2年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
6、电气管线、给排水管道、设备安装工程，为2年 。
7、本工程项目保修期限约定如下：按上述规定。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、质量保修期间，承包人应提供2部电话作为质量保修期内的联系电话，且保证这2部电话随时可接通，并指定专人为质量保修期的联系人。
2、承包人应当在接到保修电话通知之日起48小时内派人到工程现场（发生紧急抢修事故的，承包人应当在接到事故通知后，12个小时内到达事故现场），且会同发包人确定维修内容、维修方案和维修期限等，并以书面的形式送发包人备案，并在72小时内开始维修。
对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3、承包人应在双方确定的维修期限内按照维修方案完成维修内容，；质量保修完成后，由发包人组织验收；验收不能通过的，承包人继续承担保修责任至验收通过为止。
4、若承包人提供的质量保修联系电话无法接通、无人接听的，发包人有权委托他人承担维修义务，由此产生的一切开支及费用支出均由承包人承担，且承包人应向发包人支付相当于预留质量保修金20％的违约金；若承包人未能按照约定期限到达现场，或者未能按照双方确定的维修期限完成维修内容的，每逾期12小时，发包人有权要求承包人支付相当于预留质量保修金万分之五的违约金；若逾期超过12小时的，发包人有权委托他人履行维修义务，由此产生的一切开支及费用支出均由承包人承担，且发包人有权选择要求承包人支付相当于预留质量保修金20％的违约金；或者选择要求承包人赔偿因此给发包人造成的直接及间接经济损失、额外支出。
5、本合同项下，承包人违反关于保修的约定或者未履行保修义务的，发包人有权从预留的质量保修金中扣除相应款项、违约金及其他费用、开支等；实际支出的费用超过预留保修金的部分，由承包人承担。
四、保修费用
1.
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如属发包人原因，保修费用由发包人承担；如不属发包人原因，则由承包人承担。
2、无论何种原因，承包人到期现场的路途费用、保修期间的住宿费用、餐饮费用等均由承包人承担。
3、承包人承担因工程质量缺陷给发包人造成的损失。
五、其他
1、工程质量保证金（保修金）的支付，不影响承包人按照约定继续履行保修责任。
2、本工程质量保修书的有效期限至本合同项下工程项目的保修期全部届满。

第五部分  规范经营廉洁从业责任书
为进一步规范发包人及承包人双方的商业行为，维护公平竞争，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规有关规定，签订本规范经营廉洁从业责任责任书。
第一条  双方的责任
（一）严格遵守国家有关法律法规以及反腐倡廉的有关规定。
（二）严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的商务活动及交易环境。
（三）加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制商务活动中的不廉洁行为。发现对方在商务活动中存在违规违纪违法行为，应及时向纪检监察部分或司法机关举报。
第二条  发包人及其人员的责任
（一）不得索要或接受承包人及其相关单位和个人提供的回扣、礼金、有价证券，支付凭证、贵重物品等。
（二）不得在承包人及其相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
（三）不得在承包人单位个人投资入股，不得向承包人单位及人员借款、委托买卖股票、债券等。
（四）不得要求、暗示和接受承包人及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（五）不得参加承包人及其相关单位安排的有可能影响公正执行公务的宴请及健身、娱乐等活动。
（六）不得接受承包人及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
（七）不得利用职权通过承包人为其配偶、子女及其他人谋取不正当利益。
第三条  承包人及其人员的责任
（一）不得向发包人及其人员提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。
（二）不得为发包人及其人员报销应由发包人或个人支付的费用。
（三）不得为发包人人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。
（四）不得为发包人人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（五）不得为发包人人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
（六）不得为发包人及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
（七）不得为发包人人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便。
第四条  违约责任
（一）发包人及其人员有违反本责任书第一条、第二条约定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）承包人及其人员有违反本责任书第一条和第三条之任何一项约定的，对属于中国石化管理的企业，按照管理权限，依据国家法律法规和有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
承包人及其人员有违反本责任书第一条及第三条之任何一项约定的，对不属于中国石化管理的企业，根据具体情节和造成的后果，除要求承包人赔偿由此造成的发包人损失外，分别给予通报、限制或禁止进入中国石化市场的处理。
第五条  本责任书的效力
本责任书作为合同一部分，与合同具有同等法律效力。本合同其它部分的变更、终止不影响本责任书的效力。
发、承包双方及其人员在合同履行完毕后，发生或发现违反本责任书规定的行为，仍按本责任书规定处理。


第六部分  安全生产协议
为在本合同项下工程施工过程中创造安全、高效的施工、生产等环境，切实搞好工程建设的安全管理工作，双方订立安全生产协议如下：
一、发包人职责
1、严格遵守国家安全生产的法律法规，认真执行建设工程施工合同中的有关安全要求；
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。
4、定期或不定期召开安全生产协调会，及时解决施工作业过程中存在的安全问题，提出整改和预防性措施。
5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
6、组织承包人学习并遵守国家、发包人的施工作业安全管理相关规定。
二、承包人职责
1、安全生产责任制
（1）承包人及其人员应严格遵守国家、省、市、发包人有关安全生产的法律法规等相关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）建立健全安全生产责任制。承包人与项目经理、项目经理与项目部管理人员及现场施工人员（包括临时雇请的农民工）须层层签订安全生产责任书。管理、施工人员须熟悉并遵守各项安全规定。
（3）项目经理是施工安全生产的第一责任人。现场应设置安全管理机构，并按施工人员的1%~3%配备安全员，至少保证每个施工加油站配备1名专职安全员，负责员工的施工安全、治安保卫、预防事故工作。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
2、施工人员保险、教育、资质、着装管理
（1）承包人应按照《建设工程安全生产管理条例》（2003年国务院令第393号）等有关法律法规规定，为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并支付相应费用。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
（2）承包人须对施工人员进行安全教育，定期组织安全技术考核，合格者方准上岗操作；施工人员应熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程。施工人员应严格按发包人要求参加安全培训教育、考核等，合格后方准上岗作业。
（3）承包人必须具有相关管理部门颁发的施工资质证书。参加施工的人员中，从事建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工、高处作业吊篮操作工、建筑起重机械维修工、建筑起重机械检测工、桩工机械操作工、混凝土机械操作工、钢筋机械连接操作工等人员，须按规定取得“建筑施工特种作业人员操作资格证书”，方可岗从事相应作业。
（4）承包人应按照《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》（建质〔2007〕255号）等相关法律法规规定，为操作人员配备劳动保护用品，并负责监督施工人员正确穿戴。项目经理和安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（5）施工人员必须统一着装、佩带胸牌。
（6）承包人承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用。
3、设备材料管理
（1）对于易燃易爆的设备、材料，除应专门妥善保管，并应配备有足够的消防设施；承包人不得将爆炸物给予、易货或以其他方式转让、借用给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（2）施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备严禁使用。脚手架必须符合安全要求，严禁用竹子架。
（3）施工现场应划定物资材料、车辆停放及建筑垃圾固定堆放区，严禁乱堆乱放。
4、施工过程现场管理
（1）承包人在开工前应制定可实施的工程实施方案或计划（含安全管理制度），报发包人确认后方可施工。施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施。
（2）承包人在施工现场必须悬挂施工管理标牌、安全标志牌、工程进度计划表、安全警示标语，划定警戒线、设置隔离措施等。
（3）承包人必须按发包人、加油站（油库）安全生产管理规定办理临时用电、用火、高处、破土、进入受限空间作业许可证等。
（4）承包人须做好防雷电、防火等的安全防护工作，施工现场禁止吸烟、禁止非施工需要的明火等。
（5）施工中，承包人应做好施工安全记录。
（6）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、事故管理
（1）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案，并组织施工人员演练，并记录。施工人员应熟悉消防设备的性能和使用方法。
（2）发生工程施工等安全事故后，承包人应在第一时间通知发包人，启动应急预案，配合发包人现场工作人员实施救援。
（3）承包人应在事故发生1小时内向发包人提供“工程施工安全事故快报”。承包人应按照《生产安全事故调查处理条例》及发包人有关规定，及时上报有关政府主管部门，并坚持“四不放过”的原则，配合调查，严肃处理责任人。
6、其他管理
（1）承包人应遵守发包人（或中石化森美（福建）石油有限公司）的《直接作业环节安全管理制度》、《事故管理规定》、《“三违”作业处罚管理规定》等相关规定，以及发包人制定或发布的有关HSE规章制度，并交纳安全生产保证金人民币3000元（或合同总额1％，但最低不少于3000元）。若在施工过程中，承包人未违反本协议约定的，待工程竣工验收且交付发包人后，发包人无息退还承包人该等保证金。
7、意外事故
承包人在履行本合同义务过程中发生的任何意外事故、造成其他损害及损失（包括承包人人员损伤等）的，均由承包人自行负责解决并承担相应赔偿责任。
三、违约责任
1、如承包人缺乏相关资质等级，或其资质等级不具备从事本合同工程施工条件的，发包人有权解除本合同，且有权选择要求承包人赔偿因此造成的直接及间接经济损失、额外支出；或者选择要求承包人支付相当于合同价款总额30％的违约金。
2、若承包人的特种作业人员无证操作、未配安全员或不在岗的，发包人有权要求承包人支付人民币2000元/（人·次）的违约金。
3、施工人员劳保用品未佩戴或不规范、现场安全管理混乱的，发包人有权根据实际情况要求承包人支付500～2000元/次的违约金。
4、本协议项下的违约金可由发包人在安全生产保证金、支付给承包人的任何款项中直接扣除。
5、除本协议项下另有约定外，承包人违反上述任何一项约定的，发包人有权根据实际情况选择要求承包人（1）纠正违约或违规行为；（2）要求承包人支付人民币2000元/次的违约金。若承包人发生上述违约或违规情况超过3次的，发包人有权解除施工合同，并要求承包人支付不低于合同价款总额20%的赔偿金。
6、因承包人造成的施工安全事故及相关事故、案件的，承包人承担全部责任。
四、本安全生产协议在工程竣工验收合格后终止。
合同附件格式

合同附件格式内容见招标文件《通用本》

第5章 工程量清单
说明

工程量清单说明内容见招标文件《通用本》

招标项目工程量清单

招标项目工程量清单内容由招标人另册提供

第6章 招标图纸

招标图纸由招标人另册提供

第7章 技术标准和要求

招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件
项目建设地的现场自然条件由投标人通过自行踏勘现场及阅读设计图纸获取。_
（2） 工程建设地点的现场施工条件
_基本具备施工条件_。
（3） 招标项目说明
本项目属加油站改造项目，施工作业时需按中国石油化工股份有限公司、中石化森美（福建）石油有限公司、加油站（油库）的有关安全生产规章制度要求采取防护措施及办理相关的作业票证。______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_
工程建设技术标准
（1） 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

1. 《工程测量规范》  GB50026-93

2. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94
4. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99
5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002

6. 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002
7. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002
8. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002

9. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-92
10. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2002

11. 《木结构工程施工质量验收规范》GB-50206-2002
12. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2002

13. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

14. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

15. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
16. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
17. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
18. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
19. 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339━2003
20. 《钢筋焊接及验收规程》  JGJ18-2003

21. 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2001

22. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
23. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000

24. 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2000

25. 《建筑工程施工质量验收统一标准》  GB50300-2001

26. 《建筑施工安全检查标准》  JGJ59-99

27. 《建筑机械使用安全技术规程 》 JGJ33-2001

28. 《道路工程术语标准》GBJ124-88

29. 《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87

30. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

31. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB201-83

32. 《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ44-91

33. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

34. 《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002

35. 《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90

36. 《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2-90

37. 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90

38. 《市政道路工程水泥稳定粒料基层质量验收标准》DBJ13-49-2003
39. 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001
40. 《建设工程施工管理规范》GB/T50326－2001
如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

《汽车加油站加气站设计与施工规范》GB50156-2002、_《中国石化加油站视觉形象VI标准手册》及中石化森美（福建）石油有限公司形象VI手册以及其他与本工程有关现行有效的规范及技术标准。__　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____　_______　　___　　____　______　　___　　____　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____　_______　　___
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：_无__。
工程预算造价
（1） 本招标项目工程预算造价

      本招标项目工程预算造价为：详附件一 
（2） 编制依据

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《福建省建筑工程消耗量定额》FJYD-101-2005、《福建省建筑装饰工程消耗量定额》FJYD-201-2005、《福建省市政工程清耗量定额》FJYD-401~407-2005、《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表（2002版）》、《福建省建筑安装工程费用定额（2003版）》、闽建筑[2005]15号、闽建筑[2005]25号、闽建筑[2007]4号文、闽建筑[2007]11号文、闽建筑[2007]15号文、闽建筑[2009]3号文、闽建筑[2009]38号文、闽建筑[2007]15号文、闽建筑[2010]43号文及省、市建设行政主管部门发布的计价管理办法。

（3） 税金税率和工程排污费取费标准

1. 本招标项目税金税率：按《福建省建筑安装工程费用定额（2003版）》规定标准执行。

2. 工程排污费取费标准：按《福建省建筑安装工程费用定额（2003版）》规定标准执行。
（4） 暂列金额和总承包服务费

1. 本招标项目的暂列金额： 详附件一。
2. 本招标项目总承包服务费计算办法：_详附件一。
3. 劳保费用及农民工工伤保险费

1. 本招标项目劳保费用按  甲类  计算。

2. 本招标项目农民工工伤保险费费率：按《福建省建筑安装工程费用定额（2003版）》规定标准执行。
（5） 风险范围及风险包干系数

1． 本招标项目考虑的风险范围：包括为实施设计图纸、任务需求书和工程量清单等工程项目所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润、政策性调价、措施费、市场变化、缩短工期以及合同明示或暗示的所有责任、义务和各种风险等所有费用（若钢材、水泥的市场价格变动幅度超过±10%,按政府建设主管部门有关调价文件标准执行） 。
2． 计入工程预算造价的风险包干系数：      /                         
（6） 其他要求

1． 工程预算造价应由具有编制能力的招标人，或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。

2． 工程预算造价的格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

执行国家及省市有关法律、法规规定。在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。
（2） 水土保持与环境要求

承包人在施工中应严格遵守国家和当地环境保护和水土保持的有关规定，承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪音控制到最低程度。

（3） 文明施工要求

执行国家及省市有关法律、法规规定。承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工，其费用均含在工程总价中。施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中。

（4） 施工机具进场要求

_按现场施工组织规定执行，满足工程施工需要。
合同价款的约定和调整

（1） 合同价款的约定方式

本项目采用固定总价包干合同。投标人在投标时应充分考虑工程施工期间的市场价格变化、施工环境、施工图纸和政策性调整带来的风险。

（2） 价格调整因素和调整方法
1、若施工期间内市场价格波动超出一定幅度时，合同约定的价格调整办法:   /。  

2、非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法:
 ①增加项目，按福建省现行定额和相关计价规定、工程造价管理部门发布的开工日信息价格、机械台班单价确定，并按投标优惠率下浮。

投标优惠率=|中标价—控制价|/控制价=（  —  ）/   =（    %）。
②甩项项目按工程预算书（投标报价）中相应项目造价核减。
3、其他价格调整因素和调整方法:      /。 
投标报价要求

（1） 基本要求

1. 本工程招标采用综合单价法，投标报价、合同价和竣工结算价均应按照《福建省建设工程综合单价计价办法》有关规定进行编制。

2. 投标人应仔细阅读招标文件（含招标文件《通用本》、《专用本》、招标图纸、工程量清单、招标文件澄清、修改和补充通知等），按照拟投标合同段的全部工程内容和招标文件提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工程量清单、工器具及设备清单等要求，投标报价可依据企业定额或参照省建设厅颁发的消耗量定额、取费标准、人工预算单价、施工机械台班预算单价以及工程所在地材料市场价格或参照工程造价管理机构发布的材料信息价并结合工程项目实际询价后进行报价。

3. 
投标人应按工程量清单逐项填报单价、合价和总投标报价，投标人不得任意增减或修改工程量清单中的项目或数量。

4. 
投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

5. 凡招标人要求工期提前或工程质量达到优良的，投标人可在报价中增加提前竣工措施费和优良工程增加费。

6. 下列费用为不可竞争费用，不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标：

6.1. 规费：包括工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等；

6.2. 税金：包括按规定必须计入工程造价的营业税、城市维护建设税和教育费附加；

6.3. 文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费、优良工程增加费；
6.4. 暂列金额和甲供材料费。
（2） 风险费用

招标人将约定合理的风险承包范围，并给出一定的风险包干系数计入工程预算造价发标。投标人根据自身实力和工程实际情况自行确定风险费用，风险费用应包括在综合单价中的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润等各项费用组成中，不得单列项目，投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。

（3） 劳保费用

投标报价的劳保费用暂按甲类计算，投标报价应同时注明按核定取费类别计取的劳保费用，工程结算时按核定的取费类别计取劳保费用。

（4） 安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费和优良工程增加费的取费标准
    1. 投标人的投标报价预算书中的“安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费的金额”，必须按照闽建筑[2007]4号文“关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）安全文明施工取费标准和使用办法的通知”的有关规定作出报价，不得低于招标文件或工程预算造价中相应项目的公布金额，否则其投标按废标处理。
2. 招标人有要求本招标项目须达到优质工程标准的，投标人的投标报价中优质工程增加费不得低于工程预算造价公布的相应金额，否则其投标按废标处理。
（5） 提交投标工程量清单计价电子文件要求

招标文件明确要求投标人提交投标工程量清单计价（投标报价）电子文件的，其投标报价电子文件的格式应采用《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定的格式，电子文件的内容应与文本文件的内容一致（含项目顺序列项、项目编码等均应一一对应）。

招标人对工程主要材料设备的要求

（1） 技术要求

所用于工程实体中的主要材料及设备的技术指标均达到国家强制性标准。
（2） 质量要求

所用于工程实体中的主要材料及设备的质量均达到国家强制性标准。

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

详合同专用条款有关约定。

说明：

1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2. 投标人应同时阅读招标人的工程量清单中的主要材料设备参考品牌明细表。

 招标人自行采购的材料设备

（1） 招标人自行采购材料设备的供货方式

供应商配送至工地。 
（2） 招标人自行采购材料设备的供货时间

 按工程进度提供。 
（3） 招标人自行采购的材料设备一览表
    招标人自行采购的材料设备一览表

	序号
	材料设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	质量等级
	备注

	1
	加油机
	
	
	
	
	合格
	供应商负责安装

	2
	潜油泵
	
	
	
	
	合格
	供应商负责安装

	3
	液位仪
	
	
	
	
	合格
	供应商负责安装

	4
	油罐
	
	
	
	
	合格
	供应商负责安装

	5
	便利店空调
	
	
	
	
	合格
	供应商负责安装

	6
	品牌柱
	
	
	
	
	合格
	供应商负责安装

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


其他要求

           无。        
第8章 投标文件格式

第1节  资格审查文件格式

1、投标人应按招标文件《通用本》第八章第1节规定的格式和内容编写“资格审查文件”（综合评估法）。

2、招标人要求投标人提供的其他资料：（至少包括但不限于以下资料）
①、本《专用本》中《评标办法和标准数据表》中第6项中要求的相关证件资料复印件。
②、近5年投标人获奖项目、或获政府有关部门及建设单位嘉奖的相应证明材料复印件。
③、近5年同类工程业绩。
第2节  商务文件格式

1、投标人应按招标文件《通用本》第八章第2节规定的格式和内容编写“商务文件”。
2、已标价工程量清单组成内容与格式应执行《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。具体组成内容与格式要求为：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）格式要求。

3、招标人要求投标人提供的其他资料：  工程量清单计价文件相应的电子文档   。
第3节  技术文件格式

当招标文件明确规定投标人应提交技术文件时，投标人应按招标文件投标须知第16.3款的要求和《通用本》第八章第3节规定的格式编写“技术文件”。

附件一：福州三环鳝溪南加油站新建工程控制价、工期汇总表

	标段
	站名
	类别
	所属市公司
	控制价(元)
	其中
	工期（日历天）
	备注

	
	
	
	
	
	土建装饰
	工艺安装
	
	

	1
	福州三环鳝溪南加油站新建工程
	新建
	福州
	1997230
	1997230
	/
	96
	其中暂列金10万元


中国石油天然气股分有限公司      海南销售公司     
琼海上埇加油站工程

 施

工

组

织

设

  计
        编 制 人:                编制日期：2005年4月28日
          审 核 人:

          审 定 人:          审定日期：2005年4月28日
编制单位：广东八建集团有限公司海南分公司
 广东八建集团有限公司海南分公司质量方针：


"精心施工,创建名牌产品;科学管理,赢得最佳信誉。"
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第1章 .编制说明

1. 编制依据
1. 中石油海南分公司加油站工程招标文件

2. 类似工程的施工组织设计和总结

3. 相关的工程施工规范、标准

4. 招标工程的设计图纸

5. FCC质量体系文件

2. 标准、规范
1. 《工程测量规范》                              GB50206-2002

2. 《土方与爆破工程施工及验收规范》              GBJ201-83

3. 《建筑地基基础设计规范》                      GBJ7-89

4. 《建筑地基处理技术规范》                      JGJ79-91

5. 《地基与基础工程施工及验收规范》              GBJ202-83

6. 《砼结构设计规范》                        GBJ10-89

7. 《砼结构工程施工及验收规范》               GB50204-2002

8. 《砼拌合用水标准》                        JGJ63-89

9. 《砼质量控制标准》                         GB50164-2002        

10. 《建筑用砂》                                   GB14684-2002

11. 《建筑用卵石、碎石》                           GB14685-2002

12. 《砌体结构设计规范》                          GBJ3-88

13. 《砌体工程施工及验收规范》                   GB50203-2002

14. 《建筑抗震设计规范》                         GBJ11-89

15. 《建筑结构荷载规范》                         GBJ17-88

16. 《建筑结构防火规范》                         GBJ16-87

17. 《建筑防雷设计规范》                          GBJ50057-94

18. 《建筑地面设计规范》                         GB50037-2002

19. 《建筑地面工程施工及验收规范》               GB50209-2002

20. 《建筑装饰工程施工及验收规范》               JGJ73-91

21. 《屋面工程技术规范》                         GB50207-2002

22. 《柔性屋面防水工程技术规程》                 CECS29:91

23. 《钢筋焊接与验收规程》                       JGJ18-96

24. 《室内给水排水设计规范》                     GBJ15-88

25. 《建筑工程施工质量验收统一标准》             GB50300-2001

26. 《建筑工程质量检验评定标准》                 GBJ301-88 

27. 《起重机械安全规程》                         GB6067-2002

28. 《建筑卷扬机安全规程》                    GB13329-2002

29. 《工业与民用供电系统设计规范》            GBJ50052-95

30. 《工业企业照明设计标准》                  GBJ50034-92

31. 《建设工程施工现场供电安全规范》          GB50194-2002

32. 《建筑机械使用安全技术规程》              JGJ33-99

33. 《施工现场临时用电安全技术规程》          JGJ46-99

34. 《建筑施工高处作业安全技术规范》          JGJ80-92

35. 《建筑施工安全检查标准》                  JGJ59-99

36. 《电缆线路施工及有关技术规定》            GB50168-2002

37. 《接地装置施工及验收规范》                GB50169-2002

38. 《低压电气施工及验收规范》                GB50254-2002

39. 《1KV及以下配线工程施工及验收规范》       GB50258-2002

40. 《电气照明装置施工及验收规范》            GB50259-2002

41. 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》      GBJ303-98

第二章．工程概况

1. 工程名称
中国石油天然气股份有限公司海南销售分公司琼海上涌加油站建筑工程。
2. 工程地点、占地面积、建筑面积及储存油量
工程位于琼海市上涌镇上，是琼海市连接博鳌镇的交通咽喉。加油站用地面积约3330平方米，建筑面积599.76平方米；油站可储存柴油30立方米，可储存汽油90立方米。

3. 工程承包总工期
为了保证工程能顺利完成，从中标后三日内开工，二个月内竣工，总建设工期为60天。承建范围：加油站全部土建、给排水、电气、油罐、加油机及工艺安装、和道路围墙等全部工程。

4. 工程特点
本工程由加油蓬、站房、宿舍、油罐区以及道路围墙五个部分组成。加油蓬是框架结构形式由框架柱、框架梁及板构成，加油蓬长20米，宽14米，屋顶标高5.94米,基础为独立柱基础;地骨与车道地面做法一致，厚为300mm碎石打底，100mm厚6%石粉找平，面铺200mm厚C25混凝土;顶棚刷白色作乳胶漆两遍，框支柱面油象牙白色ICI晴雨漆，加油岛面贴鼠灰色100×100广场砖。站房为一橦一层框架结构,长14.68米, 宽10.68米,屋顶标高3.8米,基础为独立柱基础;地骨回填土分层淋水夯实,捣C15混凝土170厚;地面坐铺8-10厚规格600x600防滑地砖（发电间、卫生间除外），发电间、卫生间地面坐铺规格300x300防滑地砖(颜色由业主定);屋面为现浇板面层刷素水泥浆一道,25厚1:2水泥沙浆加3%防水剂分两次抹面压光；外墙15厚1:2.5水泥沙浆掺入水泥用量3%的JJ91硅质密实剂,分两次抹灰,面油象牙白色ICI晴雨漆;内墙、顶棚刷白色作乳胶漆两遍（便利店、卫生间除外）,便利店、卫生间顶棚用铝扣板吊顶;踢脚线贴素色瓷砖100高，卫生间墙裙2200高;门窗：窗为90系列白铝合金、6厚白玻，门为钢化玻璃幕、成品防盗门、夹板门、防火铁门等。宿舍为一橦一层混合结构,长16.44米, 宽14.64米,屋顶标高3.3米,基础毛石条形基础; 地骨回填土分层淋水夯实,捣C15混凝土80厚; 厨房墙裙1500高,其它装修均同站房。油罐区四个油罐则深埋室外地坪4.0米处，浇灌100厚C10砼垫层、550厚C20钢筋混凝土满堂红基础，油罐顶部回填细沙。围墙及道路：道路用厚为300mm碎石打底,100mm厚6%石粉找平，面铺200mm厚C25混凝土，设置胀缩缝，道路用缩缝分为4.0×4.0米的方格，纵横向每30米左右设一胀缝，缩缝可用混凝土切割机切割出宽5mm,深60mm的缝代替。围墙用Mu10红砖M7.5混合砂浆砌筑，高2.2米,基础埋深0.7米,1：2.5水泥砂浆抹面外刷涂料，每5.0米做一钢筋混凝土构造柱240×240，围墙每15米左右设一宽20mm的伸缩缝。

整项工程以加油蓬、站房、宿舍为主线,油罐以及配套管道安装、水电安装、道路围墙工程穿插其中，平行流水施工。为了更好按时保质保量完成任务，我公司将集结精干施工队伍、精心策划、精心组织、精心施工,做到合格率100%，力争优良工程。
第三章..施工进度计划

根据招标文件对工期的要求，本工程计划自中标之后,按合同约定3日内开工，60日内竣工。

整项工程施工进度主控点：
第3日，施工准备、测量放线完；

第4日，基础土方开挖完；

第12日，基础及地骨施工完；

第28日，主体框架及砌体砌筑施工完；

第30日,门窗安装施工完；

第48日,室内外装饰装修与屋面工程施工完；

第52日，楼地面工程施工完；

第55日，电气、给排水、油罐及管道配套工程施工完；

第58日，道路、围墙施工完,基本达到竣工条件；

第60日，竣工验收；

在整个施工过程中，其中电气、给排水、油罐及管道配套安装工程穿插其中配合流水施工。

施工综合网络进度计划详见附表(一)。 
第四章．施工部署

1. 施工程序
1. 准备工作

在施工前组织相关人员尽快熟悉图纸，编制作业指导书，编制施工预算，并按计划组织采购施工需用的原材料，按劳动力需用量计划组织人员到位，并在施工前对持证上岗人员进行持证情况登记和岗前技术交底及培训，切实努力做好现场准备工作。

2. 施工顺序

(1).该工程总的施工顺序为：

[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



[image: image2.wmf][image: image3.wmf]ÏÖ³¡¸ºÔðÈË

¼¼Êõ¸ºÔðÈË

¸÷×÷Òµ°à×é¸ºÔðÈË

×¨Ôð°²È«Ô±

ÏîÄ¿¾­Àí

[image: image4.wmf]项目负责人

ÏîÄ¿¼¼Êõ

¸ºÔðÈË

ÏîÄ¿ÖÊÁ¿

¸ºÔðÈË

ÏîÄ¿²ÄÁÏ

¸ºÔðÈË

ÏîÄ¿Éè±¸

¸ºÔðÈË

ÏîÄ¿Ê©¹¤

¸ºÔðÈË

Ê©¹¤×÷Òµ°à×é

ÏîÄ¿²¿

[image: image5.wmf]项目负责人

ÏîÄ¿¼¼Êõ

¸ºÔðÈË

ÏîÄ¿ÖÊÁ¿

¸ºÔðÈË

ÏîÄ¿²ÄÁÏ

¸ºÔðÈË

ÏîÄ¿Éè±¸

¸ºÔðÈË

ÏîÄ¿Ê©¹¤

¸ºÔðÈË

Ê©¹¤×÷Òµ°à×é

ÏîÄ¿²¿

[image: image6.wmf]ÏÖ³¡¸ºÔðÈË

¼¼Êõ¸ºÔðÈË

¸÷×÷Òµ°à×é¸ºÔðÈË

×¨Ôð°²È«Ô±

ÏîÄ¿¾­Àí

[image: image7.wmf]测量放线       基础开挖       独立柱基础及地基梁工程       主体工程       门窗工程       装饰工程       屋面工程      楼、地面工程       

根据工期的要求，本工程以加油蓬、站房、宿舍土建工程为主线，道路围墙以及配套安装工程由多个作业组进行穿插施工。在整个施工过程中必须保证所有工序的合理安排，各分部工程具体施工细节依据以下相关章节的论述进行。

(2).根据本工程现场实际情况,加油蓬支柱施工尽量靠前期进行施工，使大跨度框架梁及悬挑梁安装、浇灌、保养及其混凝土拆模赢得时间，更为其它工艺安装连续施工创造条件。

(3) 施工时，遵守“先地下后地上，先土建后安装”“先主体后围护，先结构后装饰”的原则，并做好土建施工与安装施工的程序安排，加强土建施工与其它专业之间的配合，合理安排好竣工扫尾工作，始终保持交工资料的整理同施工同步，做到工程完，交工资料基本同时完。

2. 施工起点和施工流向
1. 基础工程  

[image: image8.bmp]基础放线      基槽开挖        承台基础及地梁施工      回填土施工  地骨

2. 主体工程

 加油蓬、站房一层框架柱     加油蓬、站房二层梁板     站房、宿舍砖砌体       宿舍二层梁板   

3. 屋面工程

屋面由下到上进行各分项工程的施工，每一分项工程施工时遵循先远后近的施工顺序。
4. 门窗、楼地面、装饰工程

门窗、楼地面、装饰工程施工应依次交叉进行。

第五章..技术管理及施工方案编制计划

1. 施工前期技术准备
1． 施工图纸资料的审核

施工前期技术准备应组织好对施工图纸资料的审核，分部、分项工程划分，施工技术文件的编制，技术交底。

施工图等设计文件是施工的主要依据。在施工图、设计文件到达后，应立即组织专责施工员及经营计划、供应等部门有关人员熟悉图纸。

领会设计意图，熟悉技术要求和图纸内容。

审查设计中可能存在的问题，特别是影响工程施工的设计要求，以提出合理化建议，保证施工质量；

核对施工图、设计说明、设备、材料、配件、标准图、技术标准规范等是否正确、完整；

审查总图和各专业图、平面图与立面图、标高方位、安装图与土建图之间是否协调一致，是否正确。

施工图会审后，由各专业和部门提出需要设计单位解决、解释、解答的具体问题列明细表，由项目总工程师或技术质量办公室归纳汇总，准备在设计单位交底会议上提出，以求得到设计单位的答复，并保留其文件记录、会议纪要。

2. 施工技术文件的编制

在认真熟悉设计图纸、规范标准和有关资料的基础上，进一步完善施工组织设计内容，依据经业主批准的施工组织设计，由专责技术员编制各自专业切实可行的分部分项工程施工技术方案或措施,指导工程施工。

其中技术方案由项目部技术部门对其进行审批，并报业主批准后实施，形成的审批记录应妥善保存，审批后的技术方案应在分部分项工程开工前印刷、发放完毕。

3. 技术方案的交底

技术方案实施前应按工程进展情况组织进行技术交底，不进行交底的工程不准开工。

施工组织设计技术交底：由建筑公司技质办组织，由编制人员向

项目技术、质量、施工、材料等相关各部门有关人员进行交底，并形成记录。

施工方案/措施交底：由项目部组织，由编制人员向施工员、质检员、施工队队长、班组长进行交底。

检验和实验（方案/措施）交底：由责任工程师向有关部门施工员、

质检员、操作工人进行交底，并形成记录。

其他技术交底，如作业指导书、工艺卡等技术交底：由施工员向有

关人员进行交底，并形成记录。

2. 施工过程技术管理
1. 施工工艺管理

施工员应严格按标准的施工技术方案/措施指导施工队、班组、工人进行施工，未经批准不得任意修改施工工艺。

工程上使用的材料、配件、设备应检查验证其合格证、质保书是否符合图样要求。

合格证、质保书应在材料、配件、设备使用前审核并取得供应部门的复印件，经确认后方可使用。

技术员应及时审查合格证、质保书项目，发现不符合要求，应及时采取措施，以书面的形式向技术负责人汇报，必要时进行重新验证。无合格证和质保书的材料、配件、设备，不能用于工程施工。

施工过程中要认真作好工序交接和隐蔽工程的验收，工序之间必须办理交接手续，及时处理和解决施工中出现的技术问题，保证工程施工顺利进行。需要业主/监理方进行停点检查时，应提早联系沟通。 

2. 施工记录管理

施工记录必须在技术交底时向工人明确交代，提供记录表格，技术部门应定期检查，发现问题及时纠正。

 施工记录是重要的原始资料，是工序交接、检查的基础，班组必须

认真做好记录，施工中应及时检查、督促。

施工自检记录有：建筑工程主要分部分项工程自检记录，砼搅拌记录，砼施工记录，砼养护记录，检查点分布图。

技术员应认真落实我公司过程控制资料与甲方要求的交工资料的施工记录，并做到准确可靠齐全，要做到施工记录、分项工程质量评定与工程进度同步，及时办理质检员、业主/监理各方签字手续。

根据技术资料归档要求，如条件允许技术员每天将施工记录输入计算机，实行计算机管理。

3. 施工过程中设计变更

设计变更以设计和业主通知单为依据。

供应部门需要提出材料代用时，应填写工程联络单，经项目总工程师和技术部门批准后，报设计单位、业主批准后方可实施。

变更材料、配件的现场签证由技术员负责填写现场工程联络单。

4. “三查四定”

  工程施工收尾阶段，由总工程师组织技术、质量人员参加由业主组织的三查四定（三查：查设计漏项，查施工质量隐患，查未完工程；四定： 对检查出的问题定任务，定人员，定措施，定时间限期整改，列出消号计划整改，并保存记录。

对于查出的项目，应由项目经理牵头，会同技术、质量、施工等部门,根据消号计划中所列的项目，逐一进行消号。要加强对消号项目完成情况的检查，对不符合质量要求的项目应坚决予以返工。

5. 工程的最终检验和试验

在经过“三查四定”，完成了整改的全部工作之后，工程进入了最终检验和实验阶段，最终检验和实验应按《质量手册》的《检验和实验程序》的要求进行，通过最终检验和实验，全面考核工程质量状态；使业主/监理对工程质量进行最终检查和确认。工程最终检验和实验内容有：各分部工程的质保资料，工程观感评定，吊、量、卡实际数据，竣工图纸，材料产品的合格证，工艺试压记录、电气通电试验，消防联动试验等。

3. 工程交付验收
1. 工程中间交接应具备的条件

工程设计内容施工完；

单位工程质量初评合格；

装置区施工临时暂设设施已拆除，竖向工程施工完；

施工现场工完、料净、场地清。

2. 竣工验收

工程全部整改完，具备交工验收条件，由项目部书面通知业主、监理，由业主组织设计、施工、生产进行联合检查验收，符合交工条件，按专业并由专业技术员办理中间交接手续和实物交接清单，双方代表签字交工。因具体原因未完的项目应编制未完工程项目一览表。

根据中石油集团公司的工程质量验评标准，由各专业施工员进行分项工程质量评定，由质检员进行分部、单位工程质量评定，报公司有关部门审核，会同业主、监理一起进行单位工程质量评定，三方签字盖章。

工程竣工验收，标志着工程施工结束，按单项工程或装置区的各单位工程进行交接。它只是装置保管，使用责任的移交，不解除我公司对工程质量应负的责任。工程竣工验收应填写工程竣工验收记录。

3. 交工资料交付

(1).交工资料的主要内容

开工报告

基础隐蔽工程记录

基础竣工图

主体隐蔽工程记录

主体结构验收记录

分项工程质量检验评定表

工程安装质量检验评定表

主要材料(钢筋、水泥、红砖等)试验报告

主要材料(钢筋砼、砂浆等)试验报告

外购件出厂合格证

竣工报告

竣工验收单

施工过程中各种检验、试验记录资料和竣工图。

竣工图由经改绘和签盖竣工章和设计修改通知单、工程联络单、材料代用单组成。

(2).交工技术文件的审查

项目部技术负责人应组织有关人员对施工过程中逐渐形成的记录进行全面、细致的检查，修正错误，检查漏项、漏签，统一内容和要求。

交工技术文件的分类组卷、装订：按业主要求进行；如果业主没有

体规定，可按公司规定QC/SE12.05-1996《交工技术文件管理标准》要求实施。

竣工图的绘制、整理：按业主要求执行，业主没有要求时按公司规定要求实施。

交工技术文件的竣工图的装订、编目、卷、册、页应清楚、科学便

于查找。

在交工验收后，应尽快对交工技术文件进行整理、装订，并按合同要求按期交付业主。

4．竣工验收管理

工程项目在按工期要求进行施工时，要进行基础、主体核验，我公司将积极组织，配合业主及监理工作，当达到竣工条件后，办理竣工验收手续，将工程正式全部移交业主。

办理竣工验收证书后，我公司人员、设备撤离施工现场、完成交付工作。

4. 方案/措施（交底）编制计划
(一).土方工程施工措施

(二).基础、主体工程施工措施

(三). 地面、装饰工程施工措施

(四). 屋面工程施工措施

(五).油罐管道、 水、电安装工程施工方案

(六). 施工安全措施

第六章.施工方案

1. 地基与基础工程
1. 施工顺序

放线定位      基槽开挖      独立柱基础及地梁施工      回填土施工   地骨
2. 施工方法

1） 定位放线
基槽放线由公司测量队用J2-1光学经伟仪定位，用C30II水准仪测定标高，根据甲方提供的坐标控制点、高程控制点及图纸设计测定基槽挖土范围及开挖深度，并在挖土线外1—1.5M处设龙门桩,并做警戒标记,施工期间,严禁车辆及人为因素损坏龙门桩,此桩在施工期间做为建筑物轴线标高、测量及复核的依据。
2） 土方工程
（1） 挖土

A. 施工方法

土方开挖采用机械开挖，人工清理的方法，配备用挖掘机挖土,自卸汽车运土；基槽内挖出的土运至甲方指定的位置，施工机械进入现场要经过的道路应做好必要的加固工作；为了施工机械在场内行走不至于下陷,应在行走区内的道路修筑成炉渣路面（厚200mm）；

土方开挖应根据土质及深度按规范要求进行放坡；采取措施确保边坡的稳定；机械挖土应在基底标高以上保留10∽30cm左右用人工挖平清底，土方开挖完毕后应进行基槽清底,并及时进行下一道工序的施工；

B. 质量标准:

标高允许偏差:       ±100mm.   用水准仪检查；

长度和宽度允偏差:     >0       用经纬仪.线和尺量检查

边坡偏陡:            不宜      观察或用坡度尺检查

C. 土方开挖注意事项:

施工现场的电线应架空、拉设应合理,不得妨碍土方开挖；

基槽开挖应有水平标准严格控制基底标高,标桩间的距离宜≤3 m,以 防基底超挖；

对定位桩和水准点等应注意保护好,挖土时不得碰撞,并应定期复测,检查其可靠性。

（2） 回填土

A. 施工要求

回填前办理验槽手续,填土基底已按设计要求完成或处理好；地下基础和其他专业工程已进行检查并办好隐蔽验收手续,且结构已达到规定强度；填土前应做好水平高程的测设:在坡边上按需要的间距打入水平桩,室内和散水的墙边应有水平标记。回填土质必须合格；提前对填土进行试验,确定其最优含水率和现场控制干密度。回填土应分层找平夯实,分层厚度和压实遍数应根据土质、压实系数和机具性能选用。 分段分层填土,交接处应填成阶梯形,每层相互搭接,其搭接长度不应小于每层填土厚度的两倍,上下层错缝距离不小于1米； 回填土采用机械运土、人工平摊、机械夯实的施工方法；每层压实后均应用环刀按规定取样进行干密度试验,该层合格后才能施工上一层。

B. 回填土质量标准:

标高允许偏差:   ±50mm.    用水平仪测量

C. 回填土施工注意事项:

施工时应注意保护有关轴线和标高高程桩点,防止碰撞下沉；严格控制每层回填厚度,禁止汽车直接卸土入槽；回填土应分层对称夯填,防止造成不平衡的一侧压力而破坏基础,已完成的回填土应及时将表面压实。

3） 地基处理
A. 施工要求

办理好验槽手续,并将基底按设计要求完成或处理好，回填灰土的选择应符合设计要求,素土选用就近挖出的土方,其有机质含量不得超过5%,粒径不得大于15mm,同时不得含有杂土、砖瓦和石块；石灰应选用消石灰粉，其颗粒直径不得大于5mm。石灰的质量标准不应低于Ⅲ级,活性CaO＋MgO含量不低于50%。灰土的配合比应符合设计要求，配制灰土时应充分搅拌至颜色均匀，在拌合过程中通常需洒水，使其含水量接近最优含水量。

施工时应分层回填夯实，每次回填厚度为200mm，机械夯实，每层验收合格后，再按要求施工后一道工序。

B. 质量控制

为保证夯填质量，应严格控制并记录每一层夯填密实度。夯实施工应有专人监督和检测。

夯填允许偏差项目要求同回填土。
4） 基础及地圈梁工程施工
（1） 定位放线：
由放线人员根据龙门桩对基础弹出墨线，施工前，首先浇筑砼垫层。然后在垫层上将轴线和基础地边线放出来。施工基础前，必须用钢卷尺校核放线尺寸，轴线长度的允许偏差应在规范要求范围之内。
（2） 基础及地圈梁施工

本工程宿舍、围墙基础为条型砖基础，加油蓬、站房支柱基础为钢筋砼独立基础。

A. 条基施工

条基施工前应用木方或角钢制作皮数杆，立在建筑物转角处、交界处，并根据设计要求、砖的规格和灰缝厚度在皮数杆上标明皮数及竖向构造的变化部位，即室内地面、防潮层、放大角、洞口、管道、沟槽和预埋件等。基础皮数杆要进行抄平，使杆上所示地坪标高与设计图纸一致。砌筑前还应将垫层表面的杂物清扫干净，并浇水湿润。

砌筑时，先在转角及交接处砌几匹砖，再在其间拉线砌筑中间部分，内外墙的砖基础应同时砌起，大放角部分采用一顺一丁砌筑形式，最下一匹砖应以丁砌为主，墙基最上一匹砖也应为丁砖。砌筑的水平灰缝及竖向灰缝宽度应控制在10mm左右，最小不得小于8mm，最大不得超过12mm，水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。

基础砌筑完后应及时回填。回填土应在基础两侧同时进行，并分层夯实。

B. 独立基础施工

独立基础施工时，模板施工前，清理干净表面，并刷好隔离剂。根据基础墨线钉好压脚板,用U型卡或联接销子把定型模板扣紧固定，板缝的缝隙、模板的加固必须符合规范的要求，以免混凝土浇筑过程中模板移位、跑模。安装四周龙骨及支撑,并将钢筋位置固定好,复核无误。

钢筋工程要根据图纸，进行钢筋下料加工，绑扎钢筋时，钢筋的型号，尺寸、规格、数量等应符合图纸要求，对于柱子插筋，要搭设临时支架固定，以免浇筑混凝土时钢筋移位。当柱子截面内每边纵向钢筋根数不多于4根时，插筋与柱内所有纵向钢筋绑扎接头可在同一截面上，5—8根，可在两个截面上搭接。9—12根时，在三个截面上搭接，基础底层的钢筋用50mm×50mm×35mm的砂浆垫付块垫起绑牢，保证基础底层钢筋的保护层厚度。钢筋网的绑扎,四周两行交叉点应每点扎牢,中间部分每根相互成梅花式扎牢,双向主筋的钢筋,必须将全部钢筋相互交点扎牢；独立基础的钢筋网双向弯曲受力,如图纸没有规定绑扎方向时,其短向钢筋应放在长向钢筋的上边；

钢筋、模板验收合格后，方可进行基础混凝土施工，在现场设置固定式小型搅拌站,混凝土由此处搅拌出后,用机动翻斗车进行地面水平运输。施工配制的混凝土材料必须有材料合格证书并经有关部门检验合格；搅拌机后台设专人负责,严格按配合比施工,车车过磅且计量准确,混凝土的搅拌时间和坍落度应符合要求。混凝土浇筑时,机动翻斗车将混凝土倒在拌合板上后，用铁锹铲入模板内,当混凝土自由倾落高度超过2米时,应用串筒下料,以免混凝土发生离析现象；浇筑混凝土时振捣要密实,确保构件里实外光；浇筑完毕后,应及时进行养护,按规定做好试块并按时送压。
二.宿舍主体工程
1. 施工顺序

弹线       找平      立皮数杆     砌筑墙体      构造柱圈梁顶板
2. 施工方法

A. 弹线

砌筑前应在校核基础墙上的轴线，并弹出墙的中线和边线。

B. 找平

墙体砌筑前，应按设计标高，用砂浆或细石砼将基面找平。墙体在第一步架施工完后，应在高出设计地面标高50cm的墙面上弹出水平线，以控制墙体细部的标高。墙体砌完后应在顶板底或檐口标高下10cm,的墙面上，弹出水平线控制楼板的水平度及标高。

C. 立皮数杆

皮数杆立放位置与基础同，墙身皮数杆上应标明的竖向构造有：地面、门窗洞口、过梁、圈梁等。

D. 墙体砌筑

墙体砌筑时采用“三一砌筑”方法进行施工。

墙体砌筑前，应对砖浇水充分湿润，并在基础平面及楼层平面按砌块设计排列，放出第一皮砌块的轴线、边线和洞口线。

采用一顺一丁砌法或满丁法砌筑方法，砌筑时，上下砖缝应相应错开1/4砖长。墙体留槎、接槎应严格执行规程规范要求。
用皮数杆挂线来控制竖向灰缝，放线人员应弹出砖墙的两个边线，水平灰缝和竖向灰缝厚度一般为10mm，但不大于12mm，也不应小于8mm，灰缝横平竖直、饱满均匀，水平灰缝的砂浆饱满度不应低于80%，竖向灰缝应挤满密实，不得出现通缝和透明缝，墙体砌筑应达到上下错缝，内外搭砌、灰缝饱满、横平竖直的要求。严禁用水充浆灌缝。

本工程设计中在构造柱与砖相接处设马牙槎，马牙槎设置采用一进一退的方法，每五皮砖为一层，进退为12cm，并按砌筑高度每0.5m留设一层3φ6的拉结筋，拉结筋伸入到柱子里面。
施工时注意预留洞口，预埋件，窗子及通风口的留设（尺寸、位置）。
E. 构造柱、圈梁及顶板
构造柱施工应按绑扎钢筋、砌砖墙、支模板、浇筑砼的顺序进行。钢筋绑扎前应做除锈、调直处理，钢筋接长可采用绑扎接头。构造柱的模板采用组合钢模在各层墙砌筑好后，分层支设，模板必须与墙面紧密相贴，支撑牢靠，堵塞缝隙，以防漏浆。砼施工前必须将墙体浇水湿润，清除模板内垃圾杂物，砼浇筑应分层振捣，振捣时振动棒应尽量避免碰撞钢筋和砖墙，严禁通过砖墙传振，一面砖墙鼓肚和灰缝开裂。
混凝土构造柱马牙槎与砖墙面连接处可采用以下处理作法：混凝土柱施工的通常作法是，先砌砖墙并按规定砌筑构造马牙槎，再交木工支模。由于砖的尺寸、形状偏差及砌筑质量的影响，浇筑的混凝土构造柱几何尺寸一般都偏大，且外形不规则，使抹灰厚度增加，造成了材料和人工浪费，同时因为漏浆严重而影响了构造柱的混凝土强度，给工程质量埋下了隐患。针对这项质量通病，只要保证砌体的尺寸准确、垂直度和平整度符合规范要求，就能解决构造柱的几何尺寸和不漏浆的问题。为此，施工时在选材上面做文章，对砖进行挑选，长度接近标准的砖用在构造柱边作丁砖，长度偏长或偏短的作顺砖；为保证墙体正反手墙的平整度符合要求，采用反手线砌正手墙的方法来控制，保证砌体厚度的一致；考虑到砖和模板都是刚性材料，在砖与模板的结合面之间无法控制漏浆问题，为此用1.5厚1~2层吸塑纸贴在砖砌体两面的马牙槎处，在砖与模板之间增加了柔性材料，保证砖面平整，杜绝漏浆。
圈梁及顶板施工采用竹胶模板，考虑到整个工期计划，支撑系统采用快拆体系，拆模时间按规范要求由砼强度和构件所承受荷载情况来确定，故在砼浇筑时应做构件同条件养护砼强度试块，通过试压强度来确定拆模开始时间。其他质量要见相关技术交底。为防止砖墙上圈梁混凝土漏浆可采取以下措施：砖墙上现浇圈梁的混凝土漏浆较普遍，主要原因是砖砌体的平整度不符合要求，圈梁混凝土浇筑时，往往上部浇筑混凝土时下口在不断漏浆，流挂在砖墙上，既影响圈梁混凝土的强度，又影响美观。经分析认为是砖墙顶面模砖不标准，顺缝头边不密实而引起的。因此首先对圈梁下的模砖进行挑选，进行必要的加工，确保墙体的厚度均匀一致。然后在支设圈梁模板后，圈梁模板与砖墙顶模砖的内阴角处用1：5水泥砂浆抹缝（对水泥砂浆的含水率控制在手握成团、甩地即碎的程度），然后再绑扎钢筋、浇筑混凝土。控制漏浆，杜绝混凝土蜂窝、麻面、漏浆。
三.加油蓬、站房支柱施工
1. 模板工程 

柱模板选用竹胶模板、木方、钢管支撑，具体支撑方法简图如下。

柱箍间距应下密上疏，并用斜撑将柱模支撑稳定。为防止漏浆，将模板在钢筋绑扎前将缝隙用不干胶带粘贴好。

2. 钢筋工程

1） 材质要求
用于该工程的钢筋质量均应符合现行规范标准的规定，并且有出厂证明书和试验报告单。每捆钢筋表面或每盘均应有标志，运输和贮存必须保留标志，并应按批堆放整齐。

2） 钢筋加工
钢筋加工施工工艺为：

钢筋除锈、调直    下料    成型    堆放

钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求，钢筋的表面应洁净无损伤、油渍、漆污和锈蚀等，钢筋要平直、无局部曲折。

3） 钢筋焊接
钢筋焊接前，必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊。焊工必须有相应的合格证，并在规定范围内进行焊接。焊接头经验收合格后方能进行下道施工工序。

4） 钢筋的绑扎、安装
钢筋绑扎的操作人员要熟悉图纸，明确施工要点，确定正确绑扎方法和安装顺序。绑扎要牢固，为保证钢筋保护层厚度，应用与保护层同厚的砂浆垫块将钢筋骨架垫起。钢筋搭接处应在中心和两端用铁丝扎牢、接头错开。

3. 砼工程

1） 搅拌
砼搅拌时严格计量，采用一次性投料，控制好搅拌时间，坍落度等各项技术指标。

浇筑前先将模板内清理干净，并浇水湿润，且不得有积水，预先设计好施工缝的留置位置。

2） 浇筑
砼要连续浇筑，认真振捣密实，柱砼浇筑时先在底部填与砼配比相同的水泥砂浆，柱砼分层振捣，选用插入式振动器，每层厚度不大于50cm。本工程中柱高均高于3m，故在支模板时按每段不高于2m留出门子洞，柱砼应一次浇筑完毕， 

3） 养护
砼浇筑完毕后，在12小时以内洒水养护，养护时间不少于7昼夜。

4. 加油蓬、站房及宿舍屋面工程施工
1. 施工顺序

   基层处理      找平层       防水层      隔热层

2. 施工方法

1） 基层处理

将基层清理干净并浇水湿润。

2） 找平层  
图纸设计为结构找坡,不须设找坡层,直接将基层表面清扫干净，按间距1.5～2.0m做20mm厚灰饼,待灰饼终凝后,铺设找平层,并拍实分三遍压光。沟边、拐角、根部等细部在大面施工前先做好半径为150mm阴阳角圆弧。在铺找平层过程中按6m间距留置宽度20mm分格缝，找平层施工完24小时后浇水养护，干燥验收合格后进行防水层施工。
3） 防水层：
屋面防水层施工时，应先做好节点，附加层和屋面排水比较集中部位（屋面与水落口连接处，檐口，天沟、檐沟、屋面转角处，板端缝等）的处理，然后由屋面最低标高处向上施工。
屋面防水层为刚性防水,将找平层浇水湿润,铺设25厚1:2水泥沙浆加3%防水剂分两次抹面压光。施工完24小时后水养护，养护时间一般不小于7天，干燥验收合格后进行隔热层施工。浇必须防止粘结牢固,无空鼓、损伤、皱折等缺陷。
4)    隔热层：
顺坡弹好墨线,用M2.5沙浆顺排水方向砌180高120宽红砖,中距500.面铺30厚望490×490、C20预制钢筋混凝土板(Ø4钢筋双向中距220),1:2水泥沙浆塞缝,砖带端部砌240×120砖3皮。
5. 加油蓬、站房及宿舍装饰工程
1. 抹灰工程

1） 施工工艺
抹灰工程施工工艺如下:

清理   吊垂直、套方、找规矩     抹底层砂浆    抹面层砂浆
      细部处理    养护
2） 操作要点
（1）. 施工准备
A. 材料准备
    在抹灰工程施工前，根据图纸及预算提供出所需材料的计划，进行采购。进入现场的材料必须有合格证、复验报告，不允许使用不合格的材料。抹灰用的砂应过筛，不得含有杂物。现场应建淋灰池，块状生石灰经过熟化、过滤后存于池中，石灰膏熟化时间不应小于15天，膏内不得含有未熟化颗粒及杂质，淋制的石灰膏应加以保护。
B. 机具准备
根据工程特点及抹灰工程特点，准备好砂浆搅拌机及抹灰工具,并按照现场平面布置图进行机械安装，搭设垂直运输及室内外脚手架。
C. 其他准备
编制好技术交底，并在施工前向作业人员进行技术交底培训；对结构工程及其他配合工种进行检查，确定是否具备抹灰条件；队已安装好的门窗进行保护，防止污染损坏。
（2）. 基层处理要求
在抹灰施工前，对结构基层表面凹凸太多的部位，事先进行剔平或用砂浆补齐，表面的砂浆污垢、油漆等事先均应清除干净，并洒水湿润；门窗框与墙面交接处应用水泥砂浆或水泥混合砂浆（加少量麻刀）嵌填密实；墙面的脚手孔洞应堵塞严密，水暖、通风管道通过的孔洞必须堵严。
（3）. 墙面抹灰操作要点
抹灰前必须找好规矩，即四角规方，横线找平，立线吊直，弹出准线。用托线板检查墙面平整垂直度后，在墙上做灰饼，并冲筋，用木杠刮平，待稍干后可进行底层抹灰，抹好后应用木抹搓毛；面层抹灰时应与底层灰抓牢，并注意接槎部位的操作，将接槎部位尽量留在分格缝处或阴阳脚、水落管等处，抹平压实，且表面压光不少于两遍。
外墙抹灰时要在窗台部位做好滴水线，并保证其流水坡向正确，抹灰工程施工完后，应按规范及设计要求进行养护。
（4）. 质量要求
1 抹灰工程的质量必须符合设计及规范规定，不得有脱层及大面积空鼓，不得有爆灰及裂缝等缺陷；墙面要光滑洁净，接槎平整，线角顺直、清晰；外墙面分格缝宽度、深度要均匀一致，条缝平整光滑，棱角整齐，通顺。
2 及时清理落地灰，节约材料。
3 对门窗框上的残存砂浆及时清理，防止污染。抹好的成品要注意
4 保护，防止棱角部位损坏。
5 墙面抹灰质量允许偏差见下表：
	序号
	项      目
	允   许   偏   差 （mm）

	
	
	普通
	中级
	高级

	1
	表面平整
	5
	5
	2

	2
	阴阳角垂直
	/
	4
	2

	3
	立面垂直
	/
	5
	3

	4
	阴阳角方正
	/
	4
	2

	5
	分格条（缝）平直
	/
	3
	/


2. 涂料工程

本工程室内墙面及顶棚设计要求在抹灰面层刷白色乳胶；外墙面油象牙白色ICI晴雨漆，另有金属面及木件油漆。
1） 材料要求
    涂料工程所用的材料和半成品，均应有品名、种类、颜色、制造时间、贮存有效期、使用说明和产品合格证；所用腻子的塑性和易涂性应满足施工要求，干燥后应坚固，并按基层、底、面涂料的性能配套使用，其配比应符合规范要求。
2） 施工要点
（1） 基层处理
A. 木件：
木件表面含水率不得大于12%，表面平整、无尘土、油污等脏物，施工前用砂纸打磨干净，其表面的缝隙、毛刺、掀岔和脂囊应进行处理后用腻子刮平、打光。
B. 墙面：
施工前对基层进行清扫、修补、检查，使基层的碱度PH值在10以下，含水率在10%以下，基层表面应平整、密实，对抹灰出现的缺陷应进行处理，表面无油污、灰尘、砂浆流痕等。
（2） 施工要点
A. 木件油漆：
木件油漆应严格按施工工艺流程进行施工，刷底油时需刷道刷匀，不可遗漏；抹腻子时，对于宽缝、深洞要深入压实、抹光，干燥后用砂纸打磨光滑，但不能磨穿底油；面漆涂刷应做到横平竖直，纵横交错，均匀一致。
B. 外墙面
墙面涂料分段进行施工时，应以分格缝，墙的阴角、水落管等为界限。使用涂料前必须将沉淀物充分搅拌均匀方可使用，并自使用过程中经常搅拌，不得任意稀释。调试好喷涂机具，施工时将不用涂的部位要遮盖好，以免被污染，喷嘴离墙面的距离要适中，以均匀喷出为宜，施工时宜连续作业，不应漏喷、流淌。
（3） 质量要求
涂料工程的质量要求见下表：
	序号
	项    目
	普通级薄涂料
	普通级厚涂料
	溶剂型混色涂料
	清漆表面

	1
	掉粉、起皮/（返锈）
	不允许
	不允许
	不允许
	

	2
	漏刷、透底
	不允许
	不允许
	漏刷不允许
透底大面不允许
	不允许

	3
	返碱、咬色
	允许少量
	允许少量
	/
	/

	4
	流坠、疙瘩
	允许少量
	/
	大面不允许
	不允许

	5
	颜色、刷纹
	颜色一致
	颜色一致
	颜色一致
	颜色基本一至  无刷纹

	6
	装饰线、分色线平直
	偏差不大于3mm
	/
	偏差不大于3mm
	/

	7
	门窗、灯具/五金等
	洁净
	洁净
	洁净
	洁净


注：项目栏中/后的内容（）内仅为溶剂型涂料项目，无（）者为溶剂型涂料和清漆共有项目
3. 内墙踢脚线、墙裙饰面砖

1） 材料要求
内墙饰面砖，应表面光洁，质地坚固，尺寸、色泽一致，不得有暗痕和裂纹，其性能指标应符合现行国家标准的规定。应质地坚硬，边棱整齐，尺寸正确。施工时所用胶结材料的品种、掺合比例应符合设计或施工规范要求。饰面工程的材料品种、规格、图案、固定方法应符合设计要求
2） 施工要点
内墙饰面砖施工前，应对找平层、结合层、粘结层及勾缝、嵌缝所用的材料进行试配，经检验合格后方可使用。镶贴、安装饰面的基体，应具有足够的强度、稳定性和刚度，其表面质量应符合现行砖厂砼、本结构工程及验收规范的规定。内墙面砖，镶贴前应将砖的背面清理干净，并浸水两小时以上，待表面晾干后方可使用，饰面砖镶贴前应先选砖预排，以使拼缝均匀。墙面和柱面安装饰面板，应先抄平，分块弹线，并按弹线尺寸及花纹图案预拼各编号。突出墙面勒脚的饰面板安装，应待上层的饰面工程完工后进行。饰面板的接缝宽度应符合设计或施工规范要求。
内墙面砖采用1：2水泥砂浆镶贴，砂浆厚度为6～10mm。
镶贴饰面砖基层表面，如遇有突出的部位，应用整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑镶贴。镶贴外墙面砖墙面砖墙裙、阴阳角处应使用配件砖。对窗台、檐口、装饰线、雨篷、阳台和落水口等墙面凹凸部位，应采用防水和排水构造。
嵌缝后应及时将面层残存的水泥浆清洗干净。
内墙饰面砖每300m2同类墙体做一组粘结强度检验，或每一楼层不得少于1组。
6. 站房、宿舍门窗工程
1. 施工工艺

检查并实测洞口尺寸→安框→填塞四周灰缝→安装门窗扇→检查校正

2. 施工方法

1） 施工准备

    门窗安装前，按设计图纸核对种类、型号、规格并应符合设计要求、并逐个检查质量。严禁将不合格品安装到工程上，门安装前必须按平面图分清向内或向外开启形式，单扇门还须分清左手或右手开启。
防腐、保温材料及其他材料应符合图纸要求，工种之间办好交接手续,按图示尺寸弹中线和水平线,如有问题应提前处理，安装前应对门窗进行检查,如有缺损,应处理后再进行安装。
安装前要检查门窗洞口尺寸与窗框四周空隙。空隙不够时要先将洞口修整好；空隙太大会影响窗框的固定，需经抹灰处理后再安装。预留门窗洞尺寸应比门窗框实际的高、宽尺寸大5cm，若窗台板较宽，为保证窗台坡度，框下口安装空隙可定为3～5Cm。

2） 铝合金窗安装
铝合金窗运至现场后应存放在专门的仓库内，搬运时应轻拿轻放，依次提起，不得用棍棒穿入窗框内扛抬或起吊，严禁撬、摔、甩。
安装时，应先弹线找规矩，找出墙厚方向的安装位置，对铁脚进行防腐处理，然后按弹出的墨线将窗框就位并作临时固定，进行校正后与墙体固定。按要求处理窗框与墙体间的缝隙，边缝接触面之间必须做防腐处理,严禁用水泥砂浆做填塞材料。待室内外装饰粉刷完，清扫工作基本就序，便可进行门窗扇及五金配件安装工作。
窗安装好后，要做好保护工作，严禁其它工序施工时随意敲打或支搭脚手工具；不得由窗口运送砂浆等建筑材料，或由窗口抛扔建筑垃圾。
3） 防盗门、夹板门、防火门安装

门安装前，先检查洞口尺寸、垂直度，如有问题应事先修理好，门框应用钉子固定在预埋木砖上，每边的固定点应不少于两处。门扇安装前，应检查门扇的型号、规格、质量是否合乎要求，安装前，先量好门框的高低、宽窄尺寸，然后在相应的扇上画出高低宽窄线，用粗刨刨去线外部分，在用细刨刨至光滑平直，将扇试安合适后，在门框上按合页大小划线，剔槽安装门扇。

门框安装位置必须符合设计要求，安装必须牢固，固定点应符合设计及规范要求，门框与墙体应嵌填严密，门扇安装要求裁口顺直，开关灵活，稳定，无回弹和倒翘。小五金安装位置要适宜，安装齐全，规格符合要求，插销开启灵活。

3. 质量要求

 安装门窗框时，以测量所给的标高和轴线作为安装的基准线。立柱、边框安装完后，进行第一次检查。立柱的垂直度采用吊线法检查，全长允许偏差在2mm以内；上下框的水平度用水平仪检查，全长允许偏差在2mm以内；门窗框两对角线长度差用钢卷尺检查，允许偏差在2mm以内；目测窗型材连接缝隙是否严密。对于门框，除进行上述检查外，还需检查四周门框的直线度。检查校正后，贴上保护胶纸，进行下道工序的施工。

 内外装饰粉刷完，清扫工作基本就序，便可进行门窗扇的安装工作。先将玻璃安入门窗扇，撕掉门窗框上的保护胶纸，安装门窗扇。门窗扇安装后，要进行第二次检查。检查项目为：目测扇与框的缝隙是否严密，缝隙是否均匀；实际操作检查门窗扇推拉是否轻松，有无卡阻现象；门扇启闭是否平稳、速度适宜；闭锁是否活动自如、扣合紧密。第二次检查符合质量要求后，可作交工准备。

7. 站房、宿舍楼地面工程
1. 施工顺序

素土夯实        细石砼地骨层       地砖面层  

2. 施工方法

用机械将素土分层夯实，经化验室试验应达到设计及规范要求；

打钢筋桩，在桩上测量出地骨层标高和控制好浇灌厚度，按标高线浇筑混凝土，用平板振动器进行振捣密实。

地面砖施工:找平层应按要求施工完成,达到做面层的条件;在铺贴前，对砖的规格尺寸、外观质量、色泽等进行预选，并事先在水中浸泡或淋水湿润晾干待用。铺贴时宜用干硬性水泥砂浆，水泥砂浆表面要求拍实并抹成毛面。面砖的缝隙宽度：当紧密铺贴时不宜大于1mm;当虚缝铺贴时一般为5--10mm,或按设计要求。大面积施工时，应采取分段顺序铺贴，按标准拉线镶贴，严格控制方正，并随时做好铺砖、砸平、拨缝、修整等各道工序的检查和复验工作，以保证铺贴面层质量。面层铺贴24小时内，根据砖面层种类的要求，进行擦缝工作，同时应随做随清理面层的水泥，并做好砖面层的养护和保护工作。

八.给排水、电气等工程施工
在基础施工时，先将相应的上下水管沟和电缆沟施工完，然后进行基础回填土。

在主体砌筑施工时，预留好上、下水管，电线孔槽和其它预埋件等。在装饰工程施工前，安设相应的各种管道和电气照明用的附墙暗管、接线盒、配电箱等。

水暖电卫安装，在楼地面施工和墙面抹灰前后穿插施工。

具体施工方法详见《给排水施工方案》及《电气安装施工方案》
九.油罐及管道配套安装工程施工
1.施工顺序

定点放线        开挖沟、槽     安装管道      安装附件(闸阀、球阀)      检测压力及渗漏     清扫管道    安装仪表及设备     调试    交工验收  
2.质量保证

所有管件、附件、仪器仪表、机械设备均具备出厂检验合格证。

管道安装前应按设计和规范要求做防腐工作;管道的焊接应设计和规范要求,做到焊缝饱满无漏焊夹渣及气泡, 且焊缝尺寸符合设计和规范要求尺寸; 管道试压检漏前应将与试压无关的系统安装孔以盲板丝堵封闭严密; 管道试压、检漏后应吹扫、清洗管道再安装仪器仪表与设备连接。

管道防雷接地、管线坡度要严格按设计和规范要求施工,管线不要直弯,过工路应加上套管。
具体施工方法详见《油罐及配套管道、设备仪表施工方案》

第七章..质量管理及质量保证措施

为确保工程质量,本着以质量求生存,使用户满意为宗旨,该工程从施工准备、组织施工、竣工验收和总结回访实行全过程质量控制，确保省、市级优质工程。主要做好如下几个方面的工作：

进行建筑公司的一卡、一表、一图制的动态宏观控制；

停点检查、内部不合格报告及整改计划的项目部质量控制措施；

自检、互检、专检、质量评定的“三检一评”制度在施工中的质量控制；

项目部设立奖罚制度，进行材料限额领料卡等；

建立工程质量通病的预防工作制度。

1. 质量目标
本项目质量方针：

提高质量、降低成本、保证用户满意。

本项目的质量目标：

本工程施工必须按国家规范或标准要求严格进行，确保单位工程一次性验收合格并交付使用。

项目质量目标分解：

确保基础分部工程、主体分部工、装饰分部工程达到优良标准，力争其他分部工程达优良标准。

1分项工程合格率:  100%

2分部工程优良率:  82%

3砼、砂浆试块合格率:  95%

4全面质量管理教育面:  100%

5为用户服务:   回访率:100%   处理率:90%

2. 工程质量保证体系图
3. 全过程质量控制
1. 施工准备阶段

建立健全质量保证体系、质量管理制度、质量保证活动、质量检验和计量技术及手段。

对工程中所采用的原材料、半成品、构件的质量、砼、砂浆配合比进行检查和审查,采购的材料均应有产品出厂合格证或技术说明,材料使用前必须按有关规程、规范要求取样试验,审查材料试验情况。

编制施工方案、技术措施、审核方案中保证工程质量的措施,确保各项内容完整、正确、切实可行,符合工程的技术要求和质量标准。

审查图纸,明确设计意图、特点和施工要求,提出图纸中存在的问题,同设计单位和建设单位协商解决,用书面的形式解释或提交设计变更通知单。

组织有关人员逐层进行技术交底,让参与技术交底的所有人员必须熟悉工程概况、工程特点、工程要求、施工程序、工序安排、施工方法及技术要求、执行的规程、规范和质量检验标准、从而使所有参加施工、组织施工的人员明确自己的职责,达到预期的施工质量和施工安全的要求。

做好特殊过程的职工培训、考核和取证工作。

做好对重要部位和关键部位的质量监督和停点检查。

2． 施工阶段

认真贯彻执行“三检一评”制度,各项工程均应执行自检、互检、专职检查的质量评定工作。

建筑工程对每一分项、分部工程进行技术交底,安装工程对每一分项、分部工程实行施工工艺卡制度。

加强技术资料的管理,施工技术资料要与工程同步,且达到完整、真实可靠和较好的可追溯性。

严肃认真对待质量问题,做到“三不放过”。

加强原材料的试验工作以及砼、砂浆试块的制作、养护和核试验工作。

在施工过程中发现的具体问题,用书面的形式解释或提交设计变更单。

定期组织检查质量评定、质保资料、技术资料等。

及时提交现场检查情况、质量统计报表,定期招开现场质量研讨会,分析质量情况,加强职工教育培训和质量评定。

每一项认证部位,先汇总质保资料、隐蔽资料、质量评定资料等,报质量监督部门审查,然后对现场认证部位进行检查和确认。

严格执行工序交接制度，确保合格工序进入下道工序，从而使施工全过程处于可控状态，有利于提高工程质量。

加强砼工程和防水工程两个具有可追溯性要求的分项工程的过程控制和监督，确保达到有关文件的要求，从而保证工程质量。

配套水、电工程在整体工程施工过程中，要注意与土建的工序配合及协调、确实抓好管道及管线的质量环节及其控制和监督。
3. 施工后期阶段

对已完工程按质量标准进行验收,申报质量监督部门进行核验。

汇总和审核交工技术文件。

修改和审核竣工图纸,汇同有关文件向相关单位进行移交。

4. 关键部位检查项目
1. 建筑工程

地基处理

   基础工程

   砌筑工程

   模板、钢筋、砼工程

屋面工程

门窗工程

装饰工程

楼地面工程

2.油罐管道、给排水、电气安装工程

油罐管道及配套管道安装工程                                    室内给水安装工程 

室内排水及卫生器具安装工程

暗配管的敷设

箱、盒、插座的安装

电缆穿线和接线

照明灯具安装

电缆绝缘测定和照明器具试照

5. 质量检查与监督
严格按施工及验收规范和质量检验评定标准进行检查和监督。

定期进行技术资料和保证资料的核查,保证施工过程中原始资料的真实性和完整性。

检查人员必须对工程重要部位及关键部位进行监检和停点检查,未经检验确认不能进行下道工序的施工。

在施工过程中,对施工作业进行检查,发现违规行为,对隐蔽工程完工后未经检查擅自覆盖,上一道工序完工未经检查进行下一道工序施工,擅自更改设计图纸,使用不合格上岗人员施工者进行纠正、劝阻和制止,当劝阻无效时,立即指令停工,进行整顿。

6. 分部、分项工程划分
工程分部、分项分级表

	序号
	分部工程名称
	分  项  工  程  名   称
	备注

	1
	地基与基础工程
	土方、钢筋、模板、砼、砌砖、土方回填
	

	2
	主体结构
	模板、钢筋、砼、砌筑
	

	3
	建筑装饰装修
	整体楼地面
	

	
	
	钢窗、木门
	

	
	
	抹灰、油漆、刷（喷）浆、玻璃
	

	4
	屋面工程
	屋面找平层、保温层、防水层、保护层
	

	5
	建筑给水、排水及采暖
	给水管道安装、给水管道附件及卫生器具给水配件安装、给水附属设备安装、排水管道安装、卫生器具安装
	

	6
	建筑电气安装工程
	配管极管内穿线、电气照明器具及配电箱安装
	


第八章..主要分部、分项检试验内容及方法

1. 模板工程
	工序名称
	序号
	管理点设置
	规范标准(mm)
	检查工具及方法
	质量记录
	执行人

	轴线位移
	1
	模板底口偏移
	5
	用盒尺引测检查
	技术复核，质量评定
	

	截面尺寸
	2
	板面变形,支撑不牢
	＋4

－5
	盒尺测量检查
	
	

	标高
	3
	底模标高不准,支撑不牢
	±5
	用水准仪、拉线或用尺量检查
	
	

	垂直度
	4
	模板上口偏移，支撑不稳
	3
	用2m靠尺检查
	
	

	平整度
	5
	小板板面平整度，组装大面平整度
	5
	用2m靠尺或用塞尺检查
	
	


2. 钢筋工程
1. 钢筋绑扎工程

	序号
	工序名称
	管理点设置
	规范标准(mm)
	检查工具及方法
	质量记录
	执行人

	1
	钢筋的品种和质量
	钢筋出厂合格证、复验报告
	必须符合设计要求和有关标准规定
	按施工规范规定和设计要求,用尺量,做试验
	钢筋合格证，复验报告，技术复核，质量评定
	

	2
	钢筋位移
	卡牢固定
	
	尺量
	
	

	3
	搭接长度
	严格按下料单下料
	均不小于规定值
	尺量和观察(用钢卷尺和大钢卷尺)
	
	

	4
	弯钩角度
	
	朝向应正确
	
	
	


2. 钢筋电渣压力焊工程

	序号
	工序名称
	管理点设置
	规范标准(mm)
	检查工具及方法
	质量记录
	执行人

	1
	轴线偏心倾斜
	吊垂直
	轴线偏移不大于0.1d或不超过2mm,弯折角度不大于4°
	用靠尺量角器检查
	钢筋焊接试验报告,合格焊工登记表,质量评定
	

	2
	焊包均匀,无气孔夹渣
	焊包原材料及操作者技能
	
	肉眼观察
	
	


3. 砼工程
	序号
	项目名称
	管理点设置
	规范标准(mm)
	检查工具及方法
	质量记录
	执行人

	1
	蜂窝
	配合比,振捣
	梁、柱上一处不大于100cm2；基础、墙、板上一处不大于200 cm2累计不大于400 cm2
	尺量外露石子面积及深度
	自检记录,质量评定,砼施工记录
	

	2
	孔洞
	下料，振捣
	无孔洞
	凿去孔洞周围松动石子，尺量孔洞面积及深度
	
	

	3
	露筋
	保护层厚度，振捣
	无露筋
	尺量钢筋外露长度
	
	

	4
	缝隙夹渣
	振捣
	无缝隙夹渣层
	凿去夹渣层，尺量缝隙长度和深度
	
	

	5
	位移
	砼的浇灌、振捣
	允许偏差值在5～15mm间
	尺量检查
	
	

	6
	平整度
	振捣养护
	框架允许偏差值为8mm,大模板允许偏差值为5mm
	2m靠尺或楔形尺检查
	
	

	7
	垂直度
	下料
	允许偏差值为5mm
	2m托线板或经纬仪或吊线和尺量检查
	
	

	8
	截面尺寸
	振捣
	允许偏差最小值为＋5～－2mm
	
	
	

	9
	标高
	振捣
	允许偏差值勤为±10mm
	
	
	


4. 粘土砖砌筑工程
	序号
	项目名称
	管理点设置
	规范标准(mm)
	检查工具及方法
	质量记录
	执行人

	1
	底灰饱满度
	保证砂浆饱满度
	不小于80%
	用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积,每处掀3块砖取平均值
	自检记录，质量评定
	

	2
	砖墙平整
	保证墙面平整度、垂直度
	混水墙8mm
	用2m靠尺和楔形塞尺检查
	
	

	3
	砖墙垂直
	
	5mm
	
	
	


5. 屋面工程
1. 屋面找平层工程

	序号
	项目名称
	管理点设置
	规范标准(mm)
	检查工具及方法
	质量记录
	执行人

	1
	表面平整
	原材料用配合比
	允许偏差5mm
	用2m靠尺和楔形尺检查
	技术交底,自检记录, ,质量评定,
	

	2
	表面密实
	
	无蜂窝,脱皮,起砂
	目测和小锤敲击
	
	

	3
	坡度,分格缝
	
	符合设计要求和规范规定
	用长杠,米尺检查
	
	


2. 屋面保温层工程

	序号
	项目名称
	管理点设置
	规范标准(mm)
	检查工具及方法
	质量记录
	执行人

	1
	配比准确
	原材料及配合比
	保温材料强度,表观密度,导热系数,含水率及配合比必须符合设计规范规定
	材料检验及观察
	技术交底,合格证及配合比报告,自检记录,施工日记
	

	2
	平整
	表面平整,找坡正确
	无找平层
	偏差5mm
	用2米靠尺或用楔形尺检查
	
	

	
	
	
	有找平层
	偏差7mm
	
	
	

	3
	厚度
	铺料方法厚度控制
	松散材料
	＋10δ%

－5δ%
	用钢针插入或尺量检查
	
	

	
	
	
	板状材料
	±5δ%

≯4mm
	
	
	


注：δ指保温层厚度
3. 屋面防水层施工

	序号
	项目名称
	管理点设置
	规范标准(mm)
	检查工具及方法
	质量记录
	执行人

	1
	铺贴方向
	铺贴方向正确
	铺贴坡度＜3%平行屋脊铺贴
铺贴坡度＜3%平行屋脊铺贴
	观察检查
	技术交底,合格证,自检记录,隐蔽工程记录，施工日记
	

	2
	搭接宽度
	满足搭接宽度要求
	满粘法：长边搭接8cm，短边搭接8cm空铺点
条粘法：长边搭接10cm，短边搭接10cm
	观察检查
	
	

	3
	接缝要求
	严格按操作规程
	上下两层卷材应错开1/2~1/3幅宽
	观察检查
	
	

	4
	异型部位
	需铺贴加强卷材
	卷财附加层泛水立面收头处理严密、粘贴牢固、用密封材料封口
	观察检查
	
	

	5
	热融时间
	控制好热融时间的长短
	火焰加热器喷嘴距卷材距离应适中加热均匀，不得过分加热烧穿卷材
	观察检查、手扳检查
	
	


6. 装饰工程
1. 一般抹灰工程

	序号
	项目名称
	管理点设置
	规范标准(mm)
	检查工具及方法
	质量记录
	执行人

	1
	表面垂直
	吊垂直,套方
	中级
±5
	用2m靠尺和楔形塞尺检查,用2m托线板检查
	自检记录,质量评定
	

	2
	表面平整
	
	中级
±4
	
	
	

	3
	空鼓,开裂
	面层与基层粘结
	不允许
	洒水均匀,湿度适宜,压实均匀,拌合均匀
	
	


2. 室内外面砖镶贴工程

	序号
	项目名称
	管理点设置
	规范标准(mm)
	检查工具及方法
	质量记录
	执行人

	1
	表面平整
	平直,套方
	2mm
	用2m靠尺板检查,用楔形塞尺检查
	自检记录,技术交底,质量评定
	

	2
	立面垂直
	垂直,套方
	2mm
	用2m靠尺板和线坠检查,用楔形塞尺检查
	
	

	3
	阳角方正
	阴阳角套方,
	2mm
	用200mm方尺检查,用楔形塞尺检查
	
	

	4
	接缝平直
	砖口平直
	2.5mm
	拉5000mm小线检查
	
	

	5
	无空鼓脱落
	与基层粘贴
	0
	用粘结强度仪检查
	
	


7. 室内给排水工程
1. 室内给水安装

	序号
	项目名称
	管理点设置
	规范标准(mm)
	检查工具及方法
	质量记录
	执行人

	1
	管道坡度
	要严格控制管道起止点的标高
	控制起止点标高，严禁倒坡给水横管宜有0.002-0.005坡道,坡向泄水装置
	盒尺,水平尺
	技术交底,施工方案,材料合格证,自检记录,隐蔽工程,试压,通水记录
	

	2
	支、托吊架牢固
	支托吊架不危用结构安全、安装牢固
	位置正确与管道接触紧密，固定点须牢固
	手摇无动感及不实,不定的感觉
	
	

	3
	管道试压
	无渗漏压力降不超规范标准
	室内给水管道，试验压力不应小于0.6MPa,生活消防合用管道试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得超过1.0MPa
	试压泵,压力表各处接点仔细检查无渗漏
	
	

	4
	管道垂直度
	管道预制完进行调直再安装
	每米偏差不超过2mm
	用线坠吊直
	
	

	5
	系统冲洗
	排水出口处
	将污物冲洗干净,有关部门检查合格
	经化验水质符合国家标准
	
	

	6
	管道刷银粉
	刷银粉无遗漏
	管道外表干净刷银粉无遗漏
	观察
	
	


2. 室内排水管道及卫生器具安装工程

	序号
	项目名称
	管理点设置
	规范标准(mm)
	检查工具及方法
	质量记录
	执行人

	1
	管道坡度
	起止点、标高、坡度均匀
	严格测量起止点标高，严禁倒坡
	钢卷尺,长水平尺，龙尼丝线
	技术交底,施工方案,材料合格证,自检记录,隐蔽工程,闭水试验,通水记录
	

	2
	支、托吊架牢固
	支托吊架不危及结构安全、安装牢固
	位置正确与管道接触紧密，固定牢固
	长水平尺，手摇无动感及不实,不定的感觉
	
	

	3
	管道垂直度
	先检查单管的允许弯曲度不超过3mm
	垂直度每米偏差允许3mm
	磁力线坠钢板尺
	
	

	4
	闭水试验
	捻口处、接头处无渗漏，液面下降不超标准
	堵好管口，满水至管口，规定时间内液面下降不超标准
	隐蔽处、接口处要仔细观察
	
	

	5
	系统冲洗
	管道畅通，无堵塞
	水质清亮，无杂物
	观察水质无混浊、无杂物、无不畅现象
	
	

	6
	刷丹油银粉
	无遗漏、无裹浆，无锈蚀
	安装前除锈，刷防锈漆二道，管道、管件无锈蚀
	管道整齐、美观，无漏刷油
	
	


8. 电气安装工程
1. 塑料管敷设工程

	序号
	项目名称
	管理点设置
	规范标准(mm)
	检查工具及方法
	质量记录
	执行人

	1
	箱盒位置
	吊垂直测坐标
	箱垂直：
箱体高50mm以下1.5mm

箱体高50mm以上3mm

箱高差:同一场所5mm

盒垂直0.5mm

盒高差:并列安装0.5mm

同一场所5mm
	垂直度用线坠、尺量检查
同一场所高差用尺量检查
并列安装高度用拉线尺量检查
	技校交底，施工记录，工序交接记录，合格证，自检记录，质量评定
	

	2
	管子弯曲半径、弯扁度
	操作
	弯曲半径
	≥6D(管径)
	用尺量检查
	
	

	
	
	
	弯曲度≤0.1D
	
	
	

	3
	管道连接
	连接方式
	紧密、牢固
	观察及手扳检查
	
	

	4
	管口
	箱盒内管口露出长度
	0＜L＜5mm

平齐、光滑
	观察或尺量检查
	
	

	5
	明配管
	固定点间距
	均匀
	管子直径(mm)
	15～20
	允许偏差(mm)
	30
	用尺量检查
	
	

	
	
	
	
	
	25～30
	
	40
	
	
	

	
	
	
	
	
	35～50
	
	50
	
	
	

	
	
	
	
	
	60～100
	
	60
	
	
	

	
	
	管路排列
	吊垂直、测水平
	任意2m段内
	平整度
	3mm
	垂直度用线坠、尺量检查
平整度用拉线，尺量检查
	
	

	
	
	
	
	
	垂直度
	3mm
	
	
	

	6
	管路保护
	措施有效、齐全
	穿过楼板或伸出地面管的套钢管，剔槽敷设的管路用强度等级不小于M10水泥砂浆抹面，厚度不小于15mm，平台上水平敷设的易受损伤的管段应用水泥砂浆保护
	观察及尺量检查
	
	

	7
	管路堵塞
	管口封堵
	防止管路堵塞的措施有效
	
	
	


2. 照明配电箱安装工程

	序号
	项目名称
	管理点设置
	规范标准(mm)
	检查工具及方法
	质量记录
	执行人

	1
	箱盘标高
	安装过程
	±10mm
	用卷尺、塞尺、方尺、线坠、水平尺、拉线随时检查高度、垂直度、水平度、母线连接缝隙
	技术交底，材料合格证，自检记录，施工日记
	

	2
	箱(柜、盘)垂直度
	
	箱盘
	体高50mm以下1.5mm
	
	
	

	
	
	
	
	体高50mm以上3mm
	
	
	

	
	
	
	柜
	每米1.5mm
	
	
	

	3
	箱(柜、盘)平直度
	
	平直
	相邻二盘：2mm
	
	
	

	
	
	
	
	成排盘顶：5mm
	
	
	

	
	
	
	平整
	相邻二盘：1mm
	
	
	

	
	
	
	
	成排盘顶：5mm
	
	
	

	4
	柜间接缝
	
	≤2mm
	
	
	

	5
	基础型钢
	
	顶部平直
	每米1mm

全长5mm
	
	
	

	
	
	
	侧面平直
	每米1mm

全长5mm
	
	
	

	6
	PE线截面
	电源为50mm2及以上≥1/2电源线,25、35mm2时为16mm2，16mm2及以下时与电源等截面
	
	


3. 管内穿线工程

	序号
	项目名称
	管理点设置
	规范标准(mm)
	检查工具及方法
	质量记录
	执行人

	1
	电压等级
	导线检验
	额定电压不低于500V
	用线规、千分尺、游标卡尺实际测量导线并验证产品证明书
观测检查
	技术交底，自检记录，合格证，质量评定，施工记录
	

	2
	线芯直径绝缘层厚度
	
	执行国家、部颁标准
	
	
	

	3
	最小截面（mm2）
	管径检查
	铜线
	1.0
	
	
	

	
	
	
	铜软
	1.0
	
	
	

	
	
	
	铝线
	2.5
	
	
	

	4
	管内容线面积不应超过管内孔径面积的百分率
	
	1-6 mm2
	33%
	
	
	

	
	
	
	10-15 mm2
	27.5%
	
	
	

	
	
	
	70-150 mm2
	22%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


4. 灯具安装工程

	序号
	项目名称
	管理点设置
	规范标准(mm)
	检查工具及方法
	质量记录
	执行人

	1
	灯具木（塑）台固定
	确定灯位坐标、材料检验选定、安装
	直径150mm及以下
	固定点≥2点
	用卷尺、尺杆、线坠、水平尺随时检查灯位坐标、高度、垂直度、水平度
	技术交底，材料合格证明，自检记录，质量评定，施工记录
	

	2
	灯具用线
	
	民用
	0.4mm2
	
	
	

	
	
	
	工业
	0.5mm2
	
	
	

	
	
	
	室外
	1.0mm2
	
	
	

	3
	灯具固定
	
	一般固定点
	≥2mm
	
	
	

	
	
	
	3Kg以上
	螺栓吊钩直径≥2mm
	
	
	

	
	
	
	嵌入灯具
	专设框架
	
	
	

	
	
	
	花灯
	吊钩直径≥灯具吊挂销钉直径,但不得小于6mm
	
	
	

	4
	灯具安装误差
	
	平灯口、吊盒法兰盘等
	允许偏差木(塑)台中心≤1.5mm
	
	
	

	
	
	
	吊练灯具
	吊练垂直、双练平行
	
	
	

	
	
	
	吊杆灯具
	吊杆垂直、双杆平行
	
	
	

	
	
	
	成排灯具
	允许偏离中心线＜5mm
	
	
	

	5
	接地保护
	
	灯具低于2.4m时
	
	
	


5. 开关插销工程

	序号
	项目名称
	管理点设置
	规范标准(mm)
	检查工具及方法
	质量记录
	执行人

	1
	位置标高、导线焊接、压接牢固、正确、清洁
	核对图纸、变更不符合规范的设计
	允许偏差（mm）
	高度＋15不应有负向超差
	安装前检查预埋盒位置,用尺量标高,检查盒内导线色标、焊锡饱满清洁、包扎严密
安装中检查压线不伤线芯，面板平直、牢固，无缝隙
安装后通电，复核开关断相线切断位置一致，插座左为零线，右为火线、三孔、四孔插座接地经天上方
吊扇运转过程中不应有颤动
	技术交底，产品合格证明，施工日记，自检记录，质量评定
	

	
	
	
	明开关插销在木台中心1.5mm吊扇挂钩销钉直径不小于φ10,吊钩与主筋焊接防松装置齐全
	
	
	


第九章..主要劳动力进场计划

劳动力需用量一览表(后附表二)
第十章.施工机械、设备进场计划

本工程施工机械、设备进场计划一览表

	序号
	机 具 名 称
	规 格
	单 位
	数  量

	1
	反铲式挖掘机
	
	  台
	1

	2
	自卸汽车
	9T
	  辆
	2

	3
	汽车轮胎吊
	8T
	  台
	1

	5
	砼搅拌机
	400L
	  台
	2

	6
	砂浆搅拌机
	/
	  台
	2

	7
	翻斗车
	JS-IJ
	  台
	3

	8
	振  动  器
	ZX-50
	  台
	5

	9
	打  夯  机
	ZH-2000
	  台
	2

	10
	交流电焊机
	BX3-500-1
	  台
	1

	12
	钢筋弯曲机
	WJ40-1
	  台
	1

	13
	钢筋切断机
	QJ40-1
	  台
	1

	14
	钢筋调直机
	A26300SM
	  台
	1

	17
	砂轮切割机
	/
	  台
	1

	19
	电渣压力焊机
	/
	  套
	1

	20
	电动试压泵
	/
	  台
	1

	21
	手动试压泵
	/
	  台
	1

	22
	手动弯管机
	/
	  台
	1

	23
	手  电  钻
	/
	  台
	2

	24
	标准数字压力表
	0.5级
	  台
	2

	25
	万  用  表
	/
	  块
	2

	26
	接地摇表
	/
	  块
	1

	27
	经纬仪
	010B
	  台
	1

	28
	水准仪
	DSZ2
	台
	1


第十一章.  周转材料的需用计划

周转材料计划需用量一览表

	竹胶模板(配套)
	100 m2
	
	扣件：
	1000个

	钢脚手：
	60t
	
	脚手板：
	100块

	木方（10×10）
	30m3
	
	型钢柱箍：
	0.5t

	胶带纸
	10
	
	钢模板
	50 m2

	其它周转材料
	3t


第十二章.施工现场平面布置

1. 施工用水 

现场施工用水从甲方指定地方临时接出DN50管线，埋入地下引至现场水房，，支管采用DN35钢管引入砼搅拌站及作业面，临时管线采用胶皮管，接头处安装阀门。

2. 施工用电
施工电源由甲方指定的变压器室引出，地下埋设BLV-120电缆引入配电室的配电盘上，其中一条用50mm2电缆由配电盘引向钢筋加工棚的一级分电箱上。其他用电机械如电焊机等分别用35mm2电缆从一级分电箱上引入其分电盘及配电盘上。施工用电执行“三项五线制”。

3. 临设工程
临设工程本着“双增双节”的原则，在施工现场搭建临时办公室、休息室、材料库。

在现场设小型临时搅拌站，设两台砼搅拌机和二台砂浆搅拌机，现场还设置钢筋加工设施、打更室、周转材料、砖等堆放场地。

具体位置详见施工总平面布置图。

4. 总图管理
为了加强施工现场管理，达到有条不紊地按施工程序施工，总图管理由项目部统一协调组织。

进入现场的材料，必须按总图划分的区域、地点摆放整齐，保持道路畅通。

施工测量的方格网点、水准点、定位桩等应按测量有关规定设置并加以保护，施工中不准擅自移动、碰撞及拆除。

施工中需要堵塞道路、占用道路、切断总电源、水源应提前通报，由项目部审批后统一采取临时措施。

五. 施工总平面布置图（后附图一）
第十三章.季节性施工措施

1. 雨季施工
雨季施工，做好施工场内的下水管道和雨水井，保证排水畅通，达到雨后不陷，不滑、不泥泞、不存水。现场办公室、搅拌机棚等作好全面检查，防止渗漏，

脚手架底部地基要找平夯实，垫好板，做好排水，防止雨季积水造成脚手架下沉。

预制构件等存放处要设置在夯实的地坪上，下部要垫好木方，执行规定的码放高度，以避免下陷损伤构件或伤人。

机电设备要经常检查接零、接地保护，所有机械棚要搭设严密，防止漏雨，随时检查漏电设备功能是否灵敏有效。

自立架等高空设备安装好避雷装置，并进行摇测检查，周围要有排水设施。

雨季施工要经常测定砂、石含水率，以便及时调整配合比。

浇筑砼前，要随时掌握天气预报，尽量避开大雨，运输砼翻斗车和施工地点要准备篷布，以备浇筑砼时遇雨进行篷盖。

2. 冬期施工
虽本工程施工工期不在冬季，故不考虑冬期施工措施。

第十四章.保证工期措施

1. 总体计划
从计划开工之日起，严格按施工进度计划科学合理的组织施工，力争提前工期3天。
2. 职责
以项目经理为第一负责人，全体项目部管理人员责任到位，全体参战作业人员在各自施工的工种范围内按进度进行施工。
3. 技术控制措施
1. 场地平整、土方工程均采用机械挖土，人工修整的方法，以缩短工期。

2. 装饰工程内外装饰同时交叉立体作业。

3. 建筑工程与其他专业各分部工程应配合穿插作业，同步进行，不单独占用整体工期。

4. 做好施工前的准备工作，图纸会审完，问题解决完，物资储备就绪。

5. 工程施工阶段，确保人力、物资、机具的供应。

6. 认真做好各项计划，实行周滚动计划，把计划落实到施工班组，实行责任制，层层把关。

7. 对工程实行动态管理，全面实行劳动定额考核,强化工资管理制度，充分调动生产人员积极性，保证计划进度的完成。

8. 采用机械化施工，提高工效，确保工程提前完成。

9. 严格控制施工质量，减少工程返工率，及时办理阶段验收手续，使各项工作顺利连续进行。

10.采用楼板模板快拆体系，为装饰工程、楼地面工程施工争取时间。

11.加快资源的周转速度，提高质量。

第十五章.质量通病预防措施

1． 回填土沉陷
1. 现象

基坑填土沉陷，造成室外散水空鼓下沉，建筑物基础积水，甚至导致建筑物结构下沉。
2. 原因分析

1) 回填土干颗粒较大较多，受水浸湿出现沉陷。
2) 采用水夯法回填达不到密实度要求。
3. 预防措施

1) 回填土前必须将槽中杂物、松土清理干净。
2) 人工回填土要严格分层夯实，每层虚土厚度不得超过30cm。土壤含水率应符合规定。回填质量要抽样检查，达到规定要求。

3) 填土不得有大于50mm直径的土块，不应有较多的干土块。外槽宜用2：8或3：7灰土回填

4. 治理方法

基槽回填土沉陷造成散水空鼓，如果面层尚未破坏，可采用高压泵
压入水泥砂浆填充；若面层已有沉陷裂缝，则应根据面积大小决定局部或全部返工。局部返工可用小型电动砂轮锯沿空鼓边缘切割开，填灰土夯实再做面层。引起结构下沉时应会同设计部门针对情况采用加固措施。
2． 房心回填土沉陷
1. 现象

房心回填土下沉，造成地面表层空鼓甚至开裂。
2. 原因分析

房心填土夯填不实，未按规定厚度分层回填。
房心填土中有机质杂物过多，有机质腐朽造成填土沉陷。
3. 预防措施

合理选用回填土，控制最佳含水量，严格按规定分层夯实，取样验收。
对于面积大而使用要求较高的房间，房心自然土应先采取机械碾压等方法压实，然后再进行回填。
4. 治理方法

参见“基坑回填土沉陷”的治理方法
3． 砂浆混凝土强度不稳定
1. 主要原因

搅拌后台水泥、砂、石、用水量按重量比投料失控。
2. 根治措施

项目部必须落实搅拌后台岗位责任制，派技术员以上专业人员负责，对工人进行岗位基础知识培训。
要求施工配合比、稠度、坍落度必须由工程技术人员签准，并机旁挂牌标注清楚。
砂石投料应具有一机两磅，一磅计量石子，一磅计量砂子，车车过磅，保证砂、石投料计量控制在±3%误差范围内。

每袋水泥的投料重量取抽检20袋水泥重的平均值。若平均值少于50Kg，以实际重量将砂石投料按配合比予以折减。

搅拌用水应创造条件严格计量。施工现场必须作砂浆稠度和混凝土坍落度试验，检查是否符合配合比中坍落度的要求。
砂、石堆料必须离开搅拌机5m以外，磅称必须设置在砂石投料小车必经通道上。

施工负责人每班检查后台计量不应少于再次。
4． 柱子主筋位移
1. 现象

柱子主筋位移，在本工程中主要指基础插筋位移。
2. 原因分析

基础或梁内柱的插筋位置不正确。
3. 预防措施

在浇筑混凝土前均应检查柱插筋或外伸钢筋位置是否正确，并加以校正。
基础插筋要绑扎方正吊直，插筋要有足够的箍筋，保持钢筋骨架本身不变形；底端定位应牢固，必要时可焊在底筋上。
为保证主筋保护层厚度，主筋外侧应加设混凝土垫块（用预留在垫块中的铁丝绑牢）。
必要时可在基础或柱模板上口，用直径16mm钢筋焊接的井字型套箍撑住模板，固定住钢筋；或在主筋上靠模板一侧焊上一截短粗钢筋，用以保持钢筋与模板的相对位置，钢筋多时，可适当增加撑筋。只要柱模不位移就能保证钢筋的位置正确。

5． 柱子烂根
1. 现象

柱子脚在支模前未彻底清理干净，楼板面不平模板下部有空隙、混凝土漏浆。
混凝土和易性差，浇筑高度过大，发生离析现象；漏振或者振捣过度形成跑浆。
2. 预防措施

柱子立模前先将柱脚混凝土方台四周清理干净，用水泥砂浆找平；然后把座落模板的楼板表面抹砂浆找平层。如模板下口仍有间隙，可用泡沫塑料条或麻绳、胶皮条堵严。
在开盘前先浇筑与所采用混凝土同成分的水泥砂浆层，厚度宜控制在5cm左右。第一步浇筑的混凝土厚度应控制在40cm以内，同时注意不宜过振。

3. 治理方法

在柱子浇筑过程中，如发现跑浆现象，应在灰浆凝固前及时铲除干净。拆模后如存在烂根也应及时修理。修理方法是先将烂根部位松散混凝土剔除，经充分冲洗湿润后，支模浇筑提高一级标号的豆石混凝土，若只是表面化烂皮，可用1：2水泥砂浆补平。
第十六章.安全施工措施

1. 安全施工管理
1. 安全管理目标

为了搞好安全施工,要从提高技术熟练程度和良好的思想状态及创造良好的环境条件两方面来抓,特制定以下管理目标:

预防为主抓教育,“三级”教育达100%。

杜绝违章,避免事故,落实安全生产责任制,月计人员负伤率控制在≤1‰,年计人员重伤率≤0.6‰。

实现“三杜绝”、 “三降低”、 “一改善”，认真贯彻安全生产有关规定，严格上岗制，开展竞赛活动，做到宏观管理、微观落实，加强信息反馈，定期分析安全施工状态。

严格遵守甲方的有关安全、施工管理的规范标准。

2. 安全保证体系

安全保证体系图
3．安全管理措施

加强安全教育,做好安全第一的思想教育,强化安全的监督检查工作,消除隐患和不安全因素,按施工节奏有重点、有针对性的抓好安全事故预防工作。

建立完善的安全生产保证体系，从组织机构、安全制度、安全技术、及安全信息等方面全面保证施工安全目标的实现。

建立安全生产责任制，各级安全生产责任人，必须认真贯彻执行安全生产方针、政策、法令、法规的规定。

项目经理是安全施工的第一责任人，明确各施工负责人为安全施工负责人,各队设专职安全员,班段设兼职民主安全员,做到有预见性的检查和落实各项安全工作。

所有的施工方案都必须包括有相应的安全措施和安全注意事项,在技术交底时下达。

建立健全以岗位责任制为中心的查思想、查纪律、查隐患、查违章的安全检查工作制度，发现不安全因素，应及时处理和消除。

特种作业人员应按国家规定持证上岗。

发生事故后应按事故管理制度及时逐级上报，不得隐瞒事故真相。

4. 项目工程安全教育

三级安全教育

凡新入厂职工，必须经项目部、施工队、班组进行三级安全教育，并经考试合格，方可进行施工工作。

一级安全教育是入厂职工报到后，由项目部主管人事或安全部门负责组织进行安全技术教育，时间不少于8小时 ，其教育内容包括：国家有关安全生产法令、法规和规定；工厂的性质、施工生产特点及有关安全规章制度；施工安全的基本知识、消防常识以及典型事故的教训。

经一级安全教育考试合格后，方可分配到施工队工作。

二级安全教育

由施工队主管安全的主任指定专人负责教育，时间不少于8小时，其教育内容为：本队的概况；施工特点；本队安全生产制度和安全技术操作规程；安全设施、工具及个人防护用品、急救器材、消防器材的性能、使用方法；以往的事故教训等。

经二级安全教育考试合格后，方可分配到班组。

三级安全教育

由班长负责教育，可采取讲解和实际演示相结合的方式。其教育内容为：本岗位的施工流程、工作特点和注意事项；本岗位安全操作规程，设备、工具的性能及安全装置的使用；防护用品的使用、保管方法；本岗位以往的事故教训及预防措施。

日常安全教育

主要内容为每周一次安全活动日不少于1小时。

新进企业工人必须进行项目部、项目组及班组的三级安全教育。教育合格后，方可分配工作。

工人变换工种，须进行新工种的安全技术教育。

工人应掌握本工种操作技能，熟悉本工程安全技术操作规程。

认真建立“职工过去保护记录卡“及时做好记录。

施工班组开展“三上岗、一讲评“活动。

班组在班前进行上岗交底，上岗检查，上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动，要进行记录并定期进行考核。

5. 施工现场安全管理

工程项目开工前应按批准的施工总平面布置的要求布置各项临时设施，所有的临设布置均应符合安全防火和工业卫生要求。

对施工作业区内的坑、井、孔、高压电气设备、易燃易爆场所等设置围栏、盖板及危险标志，夜间设信号灯，必要时派专人负责，日夜守护。各种防护设施安全标志，未经业主批准，不得移动或拆除。

施工现场晚上加班时有足够的照明，并指派电工值班维护。

施工现场易燃、易爆等物质的存放应设专库、由专人保管，并设置明显的标记。

施工现场必须做好季节性防护工作。

施工现场用的各种安全设施，如消防器材等必须定期进行检查和维护保养，以备紧急情况时能正常使用。

项目部每月制订一项安全管理重点目标及相应的保证措施，此目标应随着工程进展情况予以调整。

6. 机械设备安全管理

进入施工工地的所有机械设备必须是检查合格的，机械操作工须持证上岗，禁止无证人员操作。

操作人员必须按安全操作规程进行操作，并进行定期维护检修，保持施工机械处于良好状态。

各种施工机械及其传动部分按规定装设防护装置，确保施工时所用机械安全装置齐全完好。

施工机械启动前检查地面基础是否稳固，转动部分的部件是否充分润滑，制动器、离合器是否运作灵活，经检查确认合格后方可启动。

7. 施工临时用电安全管理

施工现场设置配电室或总配电箱通过线路或电缆由甲方指定总电源处引出。配电室或总配电箱应设在靠近电源的地方，分配电箱设在用电设备或负荷相对集中的地方，分配电箱与开关箱的距离在30米以内，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不超过3米。

配电线路必须采用绝缘导线，按具体要求采用架空或埋设。

配电箱、开关箱要有门有锁，能防雨、防尘，有安全标志，进行统一编号。

施工现场的用电设备必须按要求接地或接零保护。

动力和照明线路应分路设置。

照明设备应接在专用照明线路上，严禁相线直接引入灯具。

施工现场应选用节能照明灯具，安装稳固，高度室内一般不低于2.5米.室外不低于3米。

灯具导线不得有接头。相线经开关控制，禁止使用床头开关。

在照明开关箱内必须装设漏电保护器。

所有配电箱、开关箱应每周进行检查、维护一次，触电保安器由现场专职电工每天检查一次，并做好记录。

施工现场的每台用电设备使用单独开关，严禁用同一开关直接控制两台及两台以上的电气设备。

现场施工用电设备及工具房群体摆放，设棚保护。做到单机设盖，并做到防雨、防风、防雷、防雪、防潮和防火。

8. 高处作业安全管理

从事高处作业的人员，必须经过体检。患有高血压、心脏病及其他不适合高处作业的人员不得从事高处作业。

高处作业时，安全带应系挂在作业人员上方固定牢靠的物体上，下部应有足够的安全空间和净距。

9. 现场交通安全管理

工程项目施工现场、交通道路、厂门、弯道以及单行道交叉等禁止各种车辆停放，。

对破路施工、吊车吊装临时占道和跨越道路拉绳、电缆，应报业主批准，并设有明显的标记，夜间还应设红灯。

严禁在道路上堆放材料、设备，禁止在路面上进行阻碍交通的作业，如确应施工需要临时占用路面时，必须报甲方批准后方可占用。

施工工地内各种施工机械应按库区规定限速行驶。

2. 安全技术措施
进入现场带好安全帽,高空作业系好安全带,并带好工具,不得随意从高空抛掷物件。

施工用脚手架采用封闭式,跳板两端固定牢靠,并设安全围栏,挂好安全网。

搬运材料和构件时,应了解其重量、重心,统一指挥行动,把材料和构件放置在以铺好的垫块处。

吊运材料时,索具必须有足够的安全系数,捆绑要牢固,并保持平衡,起吊要加溜绳控制。

在吊运重物回转时,提升速度要均匀平稳,防止重物在空中摇晃发生危险。

一切机具使用前要仔细检查验收,确保安全。操作人员需持证上岗。

做好施工配合作业的安全协调，防止落物（工具及零件、材料、废弃物）、掷物伤害；防止碰撞伤害、防止作业伤害、防止出现可能危及安全的“任意”行为。

施工工地应由段长兼任组长的保卫小组，组员相对固定，建立领导值班制度，定期对工地保卫工作情况进行检查。

施工现场主要出入口设立警卫室，建立警卫制度和现场保卫记录。

严格执行库区的安全要求及规章制度，施工作业区不得吸烟，不得戏闹或斗殴，不得进入安全禁区。

施工人员增加保护意识，做到“不伤害自己、不伤害他人，不被他人伤害”。

3. 主要分项工程安全操作要点
1. 土方工程

土方开挖，应防止邻近建（构）筑物、道路、管道等设施的下沉或变形。

土方施工时，如发现不明物，不得敲击、损坏、移动，应立即向甲方汇报，查清情况，采取有效措施后方可继续施工。

挖掘土方应由上而下逐层进行。

开挖前应先作好地面及地下排水工作，防止地面水渗入到作业土层。降低水位作业不得中途停止。

根据深度应作好边坡支撑加固。作业区上方应设专人监护或巡回检查。

2. 脚手架工程

脚手架搭设前，应对搭设位置的地面进行调查，对于土质疏松、潮湿、地下有空洞、管沟或埋设物地面，应经过回填、夯实、加固平整后方可搭设。

脚手架两端、转角处以及每隔6-7根立杆应设剪刀撑或支杆。剪刀撑和支杆与地面的角度应不大于60℃，支杆底端要埋入地下，且不小于300mm。

搭设脚手架时，其附近和下方不得有人作业或通行。

脚手架搭设完毕后，应经安全部门组织验收合格挂牌后方可使用。

脚手架拆除前，周围应设警戒人员，严禁无关人员进出。

拆除时必须先上后下，一步一清，严禁同时拆除与墙体连接的横杆。

拆下的脚手杆、脚手板、扣件、钢丝绳等材料，应向下传递或用绳索吊下，禁止向下投掷。

3. 砌筑工程

墙体砌筑时，脚手架应牢固可靠，所用工具、灰槽、水桶、材料，应摆放整齐。

基坑、基槽深度大于1.5米时，运送材料不得抛掷。

在脚手架上，侧放砖块不得超过三层。当作业结束时，应将脚手板上的工具、碎砖、灰浆等清理干净。

在高处砍砖时，应面向墙面一侧，不得对着他人或面向外侧砍砖。

4. 钢筋砼工程

多人拉运钢筋时，起、落、转、停的动作应协调一致；

转弯时，应防止碰撞或钢筋勾住电线等物，

钢筋堆放应稳固，防止倾倒或塌落。

绑扎悬空结构的钢筋时，作业人员应站在脚手架的脚手板上，不得站在模板或支撑上。

在预先支好的模板上绑扎钢筋时，应先检查模板、支撑是否牢固。绑扎较高柱或易失稳的细长构件的钢筋时，应设临时支撑。

浇注单独的梁、柱或平台时，作业人员应站在脚手架的脚手板上，不得站在模板或支撑上，溜槽或串筒节必须连接牢固。

震捣器使用时检查导线有无破损或漏电，操作人员应穿戴绝缘鞋、手套等防护用品。

作业间歇或迁移捣固地点时，必须先切断电源。

5. 装饰作业

室内装饰用的马凳、支架应稳固可靠，承载能力满足施工要求。脚手架的跨度不宜超过2m，探头不得超过100mm。

墙壁粉刷喷涂时，操作人员应穿戴好防护用具，无关人员不得进入室内。

高处装饰所用的材料等必须放在专用的箱内，不得直接平放或立放在脚手板上，施工时下方不得有车辆和行人通过。

安装玻璃时，下端固定后才能将手松开，严禁口含铁钉。

6. 电气工程施工
在室内操作时，操作所用铁橙、木橙、人字梯要栓牢固，设防滑装置，两支点跨度不得大于3m，只允许一个人在上操作，使用双复凳和人字梯要互相拉牢，单梯坡度不小于600、不大于700、底部有防滑措施，严禁两人以上同用一凳一梯。搭设的脚手板的宽度不得小于25cm并栓牢固定。

剔槽打眼时，锤头不得松动，铲子应无卷边裂纹，同时要戴好防护眼镜，楼板砖墙打透眼时，板下墙后不得有人靠近。

管子穿带线时，不得对管口呼唤吹气，防止带线弹力勾眼，穿导线时应互相配合防止挤手。

电气项目施工时要加强文明施工管理，电气工程安装后不得碰撞敲击，不得踩踏，不得随意在建筑楼板、墙壁上凿洞打眼，并注意成品保护。

施工现场不懂电气和机械的人员禁止使用电气设备。在电气施工中对电器设备用电，应正确选用导线和保险丝。

喷灯使用前应仔细检查是否漏油、漏气、喷油嘴是否通畅。注油量要低于油桶的3/4，并拧紧螺塞，工作完毕，灭火放气。喷灯点火时，喷嘴前严禁站人，工作场所不能有易燃物品。喷灯加油、放气、修理应在熄灭冷却后进行。

在进行管路焊接时，应避免弧光伤害自己和其它工作人员的眼睛，打药渣时注意防止烫伤眼睛。电焊把线和零线不准搭在氧气瓶上，不准从金属绳上面拉过，也不能把氧气胶管和乙炔管混在一起，下班后电焊把线和零线必须分开放，以防短路。

第十七章..文明施工、减少扰民与降低环境污染和噪音的措施

1. 施工管理目标
按海南省有关文件的标准管理，创建“海南省文明工地”。

2. 安全文明工地的创建
严格按照施工平面图的布置进行临设的设置，现场布置合理,各类原材料分类、分规格摆放,各种边角料堆放在指定地点。。

在工地的主要出入口设置“五牌一图”

工地实行围挡封闭，施工工地临时围栏用红砖砌筑，其高度按当地文件规定的要求设置。施工作业区用彩条布封闭。

工地的门头、大门、设置第五建设公司的企业标志。

施工区域和危险区域设置醒目的安全警示标志。

工地要做到三通一平、排水畅通。

施工现场至少每天清扫一次。

要及时清理落地灰，搞好落地灰的再利用。

使用设备摆放整齐,遮盖好,电源线路敷设好,电焊机软线、氧气带、电焊条等每日收工后要盘好和收回。

周转材料按类别、分规格、按划分地点进行摆放、清理等。

场地要保持平整,道路保持畅通,保持现场整洁卫生、井然有序。

加强现场安全保卫工作,以防材料等物资的丢失。

文明施工由现场安全负责人专管，每周检查一次，每月进行考核，对现场平面图进行动态管理。

3. 环保措施
1. 防止大气污染措施

施工时垃圾严禁随意凌空抛洒，及时清运，适量洒水，减少扬尘。

水泥等粉细散装材料，卸运时要采取有效措施。

现场临时道路，应采用炉渣铺设，防止道路扬尘。

施工和作业现场经常洒水，控制和减少灰飞扬。

2. 防止水污染措施

需进行砼、砂浆搅拌的作业现场，必须设置沉淀池，使清洗机械及运输车的污水，经沉淀后方可排入市政污水管线，亦可回收用于洒水降尘。

3. 防止施工噪声污染措施

施工现场应遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（JB12523-90）

进入施工工地或施工作业区,严禁大声喧哗。

必须严格控制作业时间，早五点之前，晚十二点以后不施工，必须昼夜连续作业施工时应尽量采取降噪措施，并报有关环保单位备案后方可施工。

4. 消防措施

施工现场成立由施工负责人兼任组长的消防小组，组员相对固定，建立领导值班制度，定期对工地消防工作情况进行检查。

现场设置明显的消防宣传标志，每月对职工进行一次防火教育，培训一支义务消防队。

施工现场备有足够的消防器材，设置消火栓。消防器材按：五五配制，消火栓经涂上红色油漆，注明“消火栓”。

现场明火附近，不得有易燃、易爆物品。

在防火区施工时，由项目部主要负责人亲自批准，并制定相应的措施，派专人监护。

易燃、易爆、剧毒等危险品，应由专人负责保管，须有严格的领退手续。

4. 成品防护
禁止在已建成的建筑物及构筑物上敲击，地面及墙面上随意打洞。

基础预埋的地脚螺栓抹黄油并外用塑料布包裹。

先行吊装好的设备，应进行遮盖及保护，以防后续工程施工时污染破坏。

第十八章..新技术及合理化建议

1. 新技术
1． 施工中支柱采用竹胶模板，使混凝土达到清水混凝土效果。

2． 楼板支撑采用早拆体系，加快施工进度，减少周转材料投入量。

3． 钢筋接头采用电渣压力焊，降低成本，确保质量。

2. 合理化建议
1. 因现场施工采用高标号525#散装水泥，建议在配制低强度砼时，掺一定数量的粉煤灰，减少水泥用量，提高砼的和易性。
2. 砌筑砂浆中掺入一定比例的粉煤灰，减少水泥用量，提高砂浆的保水性和和易性，有利于提高砌体的砌筑质量。
3. 抹灰砂浆中掺入一定比例的粉煤灰，减少水泥用量，提高砂浆的和易性，有效减少因早期抹灰砂浆强度高出现的龟裂等。
4. 室内抹灰砂浆建议采用双灰粉抹灰砂浆，有利于降低成本，确保装饰质量。
屋面卷材建议采用防水性能较好的，操作简便的环保型材料。

第十九章.承担本工程的组织机构、主要管理人员简介（简图附二）

1. 组织机构
组建以广东八建公司海南分公司易徳超同志为项目经理的中国石油天然气股份有限公司海南销售分公司琼海上涌加油站建筑工程项目经理部，代表公司进行工程施工组织和管理。劳动力、机具材料等资源，以建筑公司为依托，根据建设单位的要求由公司统一协调、抽调。按照该项目工程特点和建筑类别，项目经理部下设三个组即综合管理组、技术质量组、施工管理组。组织机构图见附图(二)。

2. 项目部管理部门的业务范围
综合管理组负责企管、宣传、接待、从事调配、文件收发、文秘、财物及现场管理等项工作。

技术质量组负责技术管理、负责监督及微机管理、技术文件和施工图纸收发、交工资料等工作。

施工管理组负责物资管理、计划统计管理、合同预结算管理、现场调度、安全文明施工管理、设备管理等。
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99年                        2000年                           年份

劳动力（名）



Sheet1

		年  度		99年		2000年

		月  份		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		砼  工						10		18		18		18		18		18		3		2		2		2

		木  工						10		18		34		34		40		40		20		10		5		2

		钢筋工						15		20		35		35		35		30		10		5		2		2

		瓦  工										20		30		40		40		30		20		5		2

		抹灰工														20		40		50		45		35		20

		油  工				4														16		16		12		5

		架子工										10		10		10		10		10		5		5		3

		管  工								9		9		9		9		9		9		9		9		5

		电焊工						2		2		3		4		5		6		6		6		5		1

		气焊工								1		1		1		2		5		5		4		2		1

		电  工								4		5		5		5		10		12		12		10		10

		普  工		20		20		10		10		30		20		20		20		20		20		10		10

		合  计		20		25		47		86		164		166		204		228		191		159		102		63
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