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1. 总则

1.1 本技术协议适用于****发电有限公司煤场防风抑尘网封闭改造工程。它提出了该防风抑尘网的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方保证提供符合本技术协议和有关工业标准的优质产品。

1.3 本技术协议所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.4 在合同签订后，甲方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的修订要求，具体事宜由双方协商确定。

1.5本工程为EPC工程，乙方负责整个工程的设计、供货、土建、安装、调试、验收及不可预见的事项处理。
1.6 采用国际单位制。

1.7在合同执行过程中的一切图纸、技术文件、设备信函等必须使用中文，如果乙方提供的文件中使用另一种文字，则需有中文译本，在这种情况下，解释以中文为准。
1.8本工程为EPC工程，投标方负责整个工程的设计、供货、土建、安装、调试、验收及不可预见的事项处理。本次煤场防风抑尘网封闭改造总长度按760米按以上EPC承包内容投标报价，计算出每米综合单价，最终以实际建设长度乘以每米综合单价计算总价为结算价，760米±3%范围内总价不变。
2. 工程概况及厂区自然条件

2.1 工程概况

本改造工程主要包括煤场防风抑尘网以及部分给水管线改造等内容。 

2.2 场地条件和气象条件

2.2.1 厂址概述

****发电有限公司位于**市以南约XXkm处，北距**火车站XXkm，西距潍（坊）徐（州）公路XXkm，东距X河XXkm。厂址北靠XX村，东隔出线走廊为XX村，西靠XX游乐园，南侧为农田及果园。
市政路--电厂路将电厂分成东西两部分，以东为主厂区，以西为煤场及卸煤设施区。在煤场及卸煤设施区，自北向南煤场编号依次是：北侧为140MW机组配套煤场，南侧为350MW机组配套煤场。
140MW机组配套煤场为条形煤场，煤场内设置1台臂长25m的悬臂斗轮堆取料机。存煤长度165m，宽度2×35m，堆高12m。
350MW机组配套煤场为条形煤场，存煤长度340m，宽度50m，煤场内设置1台门式堆取料机。煤场内设1座地下煤斗，作为堆取料机的备用设施。

2.2.2 地震效应

根据《**发电有限公司2×330MW机组工程地震安评报告》，厂址区设计地震动峰值加速度为0.202g，相应地震基本烈度为7度，地震动反应谱特征周期为0.36s（对应中硬场地）。
2.2.3 气象条件

厂址区水文地质单元简单，地下水类型主要为第四系潜水及岩溶裂隙水，勘测期间地下水稳定水位0.60～1.70m，对应高程60.53～62.13m，水量较丰富。场地内地下水为季节性上层滞水，年变幅1.00m左右；地下水的补给源为大气降水及电厂运行排水，以地面蒸发为其主要排泄方式。
地下水对混凝土无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性，对钢结构有中等腐蚀性。
厂址处主要气象要素如下：
（1）降水
累年年平均降水量866.5mm。
累年年最大降水量1417.3mm，发生于1960年；
累年年最小降水量523.3mm，�发生于1981年；
累年最大24小时降雨量429.0mm，发生于1993年8月4日～8月5日（**盛庄镇雨量站资料）；
累年最大10分钟降雨量35.0mm；发生于1994年8月2日；
累年连续一次最大暴雨量429.0mm，�历时22小时；
累年连续最长降雨天数12天，相应雨量为692.1mm，发生于1957年7月6日～27日。
（2）气温

累年平均气温为 13.4℃。
累年平均最高气温为 18.9℃；
累年平均最低气温为 9.0℃。
累年极端最高气温为 41.6℃，发生于 2002年 7月 15日；
累年极端最低气温为 –16.5℃，发生于 1957年 1月 18日和1969年2月6日。
（3）气压及湿度
累年平均气压为 1008.0hPa。
累年平均水汽压为 12.8hPa。
累年最大水汽压为 40.9hPa，发生于 1951年8月 7日；
累年最小水汽压为 0.2hPa，发生4年4个月4天。
累年平均相对湿度为 68％ ；
累年最小相对湿度为 0，发生于 1984年2月 1日和1955年5月 7日。
（4）风
累年平均风速为2.6m/s。
累年最大风速为 24.0m/s，发生于 1962年11月19日。
累年全年主导风向为NNE和NE，相应的频率为11％；
累年冬季主导风向为NNE和NE，相应的频率为14％；
累年夏季主导风向为E，相应的频率为12％。

**市全年风频见下图：
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（5）其它天气现象
累年最大冻土深度 40cm，发生于 1980年 2月 10日；
累年一般冻土深度 16cm。
累年最大积雪深度 25cm，发生于 1964年 2月 15日；
累年一般积雪深度 6cm。
累年最多雷暴日数51天，发生于1964年。
累年最多雾日数59天，发生于1999年。
累年最多沙暴日数4天。
累年最多大风（≥8级）日数61天。
累年最多日照时数2728.0h，发生于 1992年。
累年平均日照百分率 55％。
累年最多结冰日数117天，发生于1973～1974年；
累年平均结冰日数91.8天。
（6）设计风速及气温：
30年一遇10m高10min平均最大风速为23.2m/s；50年一遇10m高10min平均最大风速为24.43m/s。风压取值建议采用《建筑结构荷载规范》推荐值为40×0.01kN/m2。
根据**气象站1951～1999年共49年极端最低气温系列资料，采用P～Ⅲ型频率曲线法、耿贝尔适线法等两种方法进行分析计算，综合分析采用P～Ⅲ型频率曲线法的计算结果，即30年一遇最低气温为 -16.9℃。

2.2.4 工程地质条件

厂址区揭露地层属华北地层区之鲁西地层分区。在勘探深度内，地层由新到老、自上而下为上覆第四系冲积层，岩性主要为粘土及砂土，下伏基岩分别为石炭系泥岩、石灰岩；奥陶系石灰岩、砾屑灰岩；具体特征描述如下：
（1）第四系地层
第四系地层为全新统人工填土（Q4s）和上更新统冲积层（Q3al），岩性主要有素填土、粘性土，局部夹薄层砂土。
①素填土（Q4s）：厚度0.30～1.70m，灰褐等色，主要为粘性土或建筑垃圾混粘性土组成，结构较松散，湿～很湿。
②粘土（Q3al）：灰褐、黄褐等色，一般为硬塑状态，局部为可塑状态，湿～很湿，含铁锰结核及砂砾。层厚1.00～3.30m，层底深度1.80～4.00m，相应层底高程59.71～61.86m。
地基（岩）土承载力特征值建议采用：fak= 140～190kPa。
③粘土（Q3al）：灰黄、褐黄等色，可塑状态为主，很湿。含大量铁锰质结核及砂砾，混姜石，粒径大小不一，一般为1～4cm，姜石含量自上而下逐渐增多，底部最大含量约30%～40%。一般层厚0.40～8.40m，层底深度3.10～12.40m，相应层底高程51.31～60.36m。
地基（岩）土承载力特征值建议采用：fak= 150～200kPa。
③-1中粗砂（Q3al）：棕黄色，松散～稍密，饱和。该层只在厂址区东部揭露，揭露最大厚度为1.50m。
地基（岩）土承载力特征值建议采用：fak= 130～170kPa。
（2）石炭系地层
该层仅分布于厂址区西北部，其岩性主要为泥岩、石灰岩，局部夹泥质灰岩。
石灰岩：浅灰色为主，隐晶质结构，块状构造，中等风化，岩石坚硬、致密、性脆。高角度节理发育，多被方解石充填，上部有充填岩溶发育，顶底板高度0.90m。
地基（岩）土承载力特征值建议采用：fak= 800～1200kPa。
泥岩：紫红、褐红色为主，中等风化，泥质结构，层状构造，岩芯呈块状。钻探深度内未揭穿该层。
地基（岩）土承载力特征值建议采用：fak= 400～600kPa。
（3）奥陶系地层
该地层分布于厂址区大部，其岩性主要为石灰岩和砾屑灰岩，局部地段夹角砾岩、泥质灰岩。奥陶系地层走向为N31°W～N2°E，倾向59°～92°，倾角18°～30°。
石灰岩：青灰色为主，局部见浅灰、灰黄等色，隐晶质结构，块状构造，厚层～中厚层，中等风化～微风化，岩石坚硬、致密、质纯、性脆，高角度节理发育，多被方解石充填。该层石灰岩岩溶较为发育，根据前期资料，表面发育溶沟、溶槽且多被粘性土充填，下部岩溶多呈溶孔、溶蚀凹槽展布，发育有充填岩溶和空腹岩溶，溶洞顶底板高度为0.10～0.70m。该层一般埋深为3.10～12.40m。本次勘测未揭穿该层。
地基（岩）土承载力特征值建议采用：fak= 1000～1500kPa。
砾屑灰岩：以灰黄色、深灰色为主，泥质结构，块状构造，中等风化，砾屑灰岩仅在12#钻孔揭露，最大揭露深度34.80m。
地基（岩）土承载力特征值建议采用：fak= 450～650kPa。
本期工程场地土类型为中软～坚硬场地土，建筑场地类别属I-II类场地。
厂址范围内无不良地质现象，不压矿，不压文物。

2.2.5 交通运输
2.2.5.1铁路运输

新石铁路从电厂以北2.8km处经过，并在电厂北偏东3km处设有**站。新石铁路增二线已改造完成，现为国家一级铁路，限制坡度为4‰，牵引机车为电力机车，牵引定数为4000t、5000t，到发线有效长为1050m。

**站为二等区段站，经过新石增二线及胶新线引入后的改造，**站已形成正线2条、到发线8条、调车线8条（其中3条为编发线）的规模，衔接7条专用线，调车设备为小能力驼峰一座，牵出线2条，调车机1台。

2.2.5.2公路运输

**市域公路交通网发达，京沪高速、日东高速公路均从**经过，境内还有327、206国道纵贯东西南北，区域公路纵横交错，形成高速公路、国道、省道为骨架，县乡公路为依托，城乡一体、四通八达的公路网络。

市政道路--电厂路把电厂的主厂区与煤场及卸煤设施区分成东西两部分，该路设计路面宽15m，为水泥混凝土路面。电厂路北接潍徐公路，南至湖北路。

进厂道路、运灰渣道路均从电厂路引接。从鸳冯公路接引，向西转向南，接进厂区。采用厂矿企业三级道路标准，道路宽9.0m，水泥混凝土路。

厂内各建筑物之间，根据生产和消防的需要设置行车道和人行道。主厂房、煤场设环形道路或消防车道，厂内主要道路面宽为7m，次要道路及消防通道路面宽为4m。

3. 设计边界条件

3.1 煤源

    ****发电有限公司设计煤种为晋中等地区混煤。

3.2 主要设计条件及内容

3.2.1  设计寿命30年。风力最大风速为 24m/s设计，地震设防烈度按7级设计。

3.2.2  本次煤场防风抑尘网封闭改造，总长度约760米，高度约15米。其中140MW机组配套煤场南侧需新建约152.4米防风抑尘网，西侧需新建约84米防风抑尘网。

350MW机组配套煤场南侧需新建约90米防风抑尘网，西侧需新建约358米防风抑尘网，北侧需新建约70米防风抑尘网。

3.2.3  乙方可根据上述煤场防风抑尘网示意图进一步做优化设计。

3.2.4  煤场堆高：12m，防风抑尘网的高度按15m进行设计。

3.2.5  煤堆角与防风抑尘网的最小距离为 0.5m，消防通道在防风抑尘网外侧，考虑到煤场车辆运输，140MW机组配套煤场南侧新建防风抑尘网设计中3个通行门洞，350MW机组配套煤场设计4个通行门洞（门洞大小根据现场实际双方共同确定）。各通行门洞两边内外侧设混凝土防撞柱。

3.2.6  煤场区挡煤墙和排水沟利旧，挡风墙可在原有挡煤墙上，但不能影响整体强度和美观。不能再挡煤墙上的防风抑尘网基础应设在挡煤墙外。因场地等条件限制需要改移挡煤墙和排水沟的，采取尽量小的改动，并按不低于原有建设标准恢复。

3.2.7  350MW机组配套煤场西侧煤场喷洒水管道、阀门、喷枪需要重新敷设和安装，母管选用∮108×4的保温管，重新敷设，360米；立管（含球阀、电磁阀、喷枪等）利旧，重新安装；敷设控制电缆，控制电缆采用镀锌钢管保护敷设，恢复煤场喷洒水自动控制。
3.2.8  采用钢筋混凝土独立基础，并座落在满足承载力要求的坚实的地基上，在基础上安装抗风钢结构柱，在柱之间水平方向安装檩条，基础、钢结构柱和檩条需根据当地实际的地质和气象资料经过理论计算设计确定。网板安装时，每片之间留设安装间隙，可产生水平横切风效应，在一定程度上加强湍流模式，有助于衰减风能；结构的伸缩缝处，网板的端头要设伸缩节。

3.2.9  防风抑尘网抑尘网，采用开孔率为 32%的镀锌板，金属静电喷塑抑尘，基板厚度为1mm。

3.2.10  支架结构设计形式：支架主体采用钢结构支架，间距为6m，支架间设水平和垂直支撑，增加支架的侧向稳定性。支架结构钢材采用国内知名优质品牌。
3.2.11所有钢结构均采用热浸镀锌防腐处理（管件包括内外管壁），单面镀锌厚度不小于85μm，防腐使用年限不小于30年，热浸镀锌防腐处理钢结构不再油漆防腐处理，热浸镀锌严格按照GB13912-2002。下料、组焊后对焊缝处手动或电动除锈到St3级，同时打磨去结构件表面锌盐，现场补涂油漆。钢结构防腐采用的油漆必须符合设计规范要求。其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计规范要求。检验数量和检验方法必须遵守《钢结构工程施工质量验收规范》的规定。油漆包括底漆一道，中间漆一道及面漆二道。底漆在工厂完成，钢结构安装完成后，涂刷最后一道面漆，面漆及中间漆在现场完成。工厂油漆干膜总厚度≥150μm，其中：环氧富锌底漆一道；环氧云铁中间漆一道；氯化橡胶面漆二道。钢结构表面应严格除锈, 除锈质量等级要求达到(GB8923-88) 中的Sa2.5级标准。

3.2.12  基础结构：根据勘测资料，基础设计满足承载力及沉降要求。采用现浇钢筋砼独立基础，间距6m。

3.2.13  防风板安装：防风板采用刚性防风抑尘网，抑尘网采用开孔率为 32%的金属静电喷塑抑尘网。与支架的连接方式采用螺钉和压板固定，螺钉和压板选用不低于304的不锈钢材质。

3.2.14  防风板采用瓦楞型，镀锌板金属静电喷塑抑尘网，基板厚度为 1mm。

3.2.15  电气部分：

负责本工程工作范围内所有电气系统的设计、安装、设备材料供货、调试及试运行。

电气部分分为低压供配电系统、照明及检修系统、防雷接地系统，并包括电气设备的控制、测量及保护；安全滑触线；电缆敷设、电缆构筑物、电气设备布置等工作。

(1)本本工程防风抑尘网钢架（15米高处）根据煤场设备布置和照明范围增加照明设施，原则上每30米布置一盏照明灯，共10套（350MW机组配套煤场有高杆灯塔不再重设照明），采用1000W飞利浦投光灯。照明灯具安装在防风抑尘网钢架顶部，固定支架采用型钢制作并安装在防风抑尘网钢架的顶端。照明配电采用放射式和树干式相结合的供电方式，采用380/220V，3相4线制，中性点直接接地，照明电源由照明配电箱供电，照明线路采用铜芯绝缘导线，穿镀锌焊接钢管明敷。照明电源取自电厂指定位置。

(2) 同时在防风抑尘网支架内侧增加设置6个检修电源箱，其中140MW机组配套煤场西、南各一个，350MW机组配套煤场南侧一个、西侧三个。检修电源箱采用2mm厚304不锈钢板制作，防水防尘，每个检修电源箱总量为250A，按4路设计。

(3) 防雷：按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010），防风抑尘网按第二类防雷建构筑物设防。低压配电系统接地形式采用TN--S接地系统，要求接地电阻值不大于1Ω。利用防风抑尘网的网面做接闪器，防风抑尘网的钢柱做接地引下线，利用防风抑尘网钢柱基础钢筋连网做接地极，形成统一的接地网。设置等电位联接，所有电气装置的外露可导电部分均接入等电位系统。
4. 分工及责任

4.1 乙方责任

4.1.1乙方按照EPC方式，根据本技术协议的规定和适用的各级标准，提供功能完整、技术先进，并能满足人身安全、劳动保护条件和环保要求的挡风抑尘墙。

4.1.2乙方负责所有设计（含施工图审查后的修改）、生产、运输、接卸、保管、施工安装、调试，直至经环保验收合格移交甲方。
4.1.3 乙方负责整个工程的安全、质量、工期管理，服从甲方和监理的监督和管理。

4.1.4 乙方负责保护原有设备、设施（含地下管线），造成损坏积极进行处理。对于必须拆除、拆除后恢复的设备、设施（含地下管线），需经甲方同意。

4.2 甲方责任

4.2.1 甲方负责为乙方提供所必需的图纸和资料。

4.2.2 设备材料运至现场之后，由双方共同组织进行验收，甲方负责提供适当的卸货及设备存放场地。

4.2.3 甲方负责协调与电厂相关部门的配合，以保证顺利施工、安装、调试和检定。

4.2.4 甲方负责向乙方进行施工技术交底和施工安全培训，办理工作票和施工监护，向乙方提供施工安装用电（乙方按照甲方对外供电价格向甲方支付电费）。

5. 技术要求

5.1 乙方提供的防风抑尘网应结构牢固，外形美观，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

5.2 防风抑尘网零部件采用先进、可靠的加工制造技术，有良好的表面几何形状及合适的公差配合。甲方不接受带有试制性质的部件或材料。

5.3 所有的材料及零部件符合有关规范的要求，且是新的和优质的，并能满足当地环境条件的要求。外购配套件须选用优质、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品，目前国内产品质量尚不过关的部件或材料，可选用进口产品。

5.4 外购材料及部件乙方要进行检验，并提供制造公司出具的合格证及相关材料试验证明。

5.5 全部钢材选用国内知名优质品牌，进行预处理，去掉轧制氧化、锈及异物，焊接表面光滑平整，没有气孔、夹渣、焊瘤、裂纹等缺陷存在，以确保焊缝质量，主要焊缝进行探伤检查。

5.6 主要承载结构采用碳素结构钢制造，其化学成分和力学性能符合GB700－88的规定。

5.7 钢板（管）对接采用埋弧焊完成，保证焊透。主要角焊采用埋弧焊，CO2气体保护焊等自动或半自动焊的方法完成，保证有足够的焊深。按等强度原则选用焊条，焊条大批量使用前作工艺试验。

5.8 钢结构设计在强度、刚度、挠度、机械振动和机械性能方面均满足有关规范、标准的要求。对初步设计审查提出的要求，乙方遵照修改，在延米不增加的情况下不增加费用。

5.9  防风抑尘网技术要求

5.9.1 整体设计要考虑外形整齐、美观、大方，采用内支撑方式。

5.9.2 防风抑尘网由地下基础、支护结构、防风板等组成。

5.9.3 防风板材料采用热镀锌板，厚度1mm，三峰或单峰结构，网片长度3000mm或6000mm。防风板冲压成形后，采用静电粉末喷涂技术，对表面及冲孔周边进行二次防腐处理，防风板的颜色为华能蓝（C100 M65）和灰色（K40），与现场已有防风墙统一。粉末涂料采用重度防腐蚀、超耐热的热固性氟树脂粉末涂料或专用粉末涂料。粉末代理商：爱粤粉末（天津爱粤粉末涂料有限公司），天宁粉末（山西天宁柒油有限公司），新发粉末（沈阳天誉新发涂装新材料有限公司）。防风板材料采用宝钢优质产品。
5.9.4 所有钢构件采用热镀锌管材，镀锌管质量、镀锌层厚度、规格应满足GB/T 3091-2001《镀锌焊接钢管》和GB/T 13912-2002《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》要求，镀锌层厚度不低于85微米。所有热浸镀锌钢构件不再涂刷油漆。为防止管内锈蚀，要求对钢构件两端封堵。所有钢构架均采用工厂化加工。支架材料采用宝钢优质产品。

5.9.5  支架结构设计形式：支架主体采用钢结构支架，间距为6m，支架间设水平和垂直支撑，增加支架的侧向稳定性。钢结构防腐采用的油漆必须符合设计要求。其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。检验数量和检验方法必须遵守《钢结构工程施工质量验收规范》的规定。

5.9.6  所有现场焊接处,焊后必须补漆，除锈至Sa2.5级，油漆防腐不低于如下标准：底漆选用环氧富锌底漆，干膜厚度50微米,中间漆采用环氧云铁防锈漆，干膜厚度60微米，面漆选用氯化橡胶面漆，干膜厚度70微米。涂料的操作方法,应按供料方的操作程序。免维护年限不小于30年。

5.9.7  基础结构：采用现浇钢筋砼基础，间距为6m。

5.9.8  防风抑尘网应有足够的强度，抵御强风的破坏。

5.9.9  防风板与支架的连接方式采用螺钉和压板固定。工程所需的螺栓、螺钉、垫片及其他紧固件全部采用不锈钢（不低于304）材质，满足防腐要求。

5.9.10  防风抑尘网采用单层防风板，抑尘效果达85%以上。

5.9.11  防风抑尘网的颜色为华能蓝和灰色（K30），与现场已有防风墙统一。

5.9.12  乙方的设计除满足工程的安全要求、环保要求外，还应满足现场道路布置要求、门洞的设置要求等，同时要注意避开原有设备基础及管道等。

5.10  防风网材料应环保无污染，须满足环保部门检测要求。

5.11 防风抑尘网规范

主要技术参数

	序 号
	名   称
	数   值

	一
	抑 尘 板
	

	1
	规格
	6090*920*1mm，6090*300*1mm

	2
	板型
	三波蝶形，部分单波蝶形

	3
	孔型
	圆形、椭圆形

	4
	抑尘板材质
	镀锌板

	5
	密度
	7.85kg/m3

	6
	开孔率
	32%

	7
	厚度
	1mm

	8
	阻燃性能
	一级

	9
	抗拉系数
	410MPa

	10
	抗冲击系数
	275kj/m2

	11
	基材产地
	宝钢

	12
	单位重量
	5.89kg/m2

	13
	总面积
	总面积11400m2

	14
	总重
	67.146t

	15
	适用温度
	-20~45℃

	16
	连接螺栓
	M6

	17
	螺栓间距
	横向1米，纵向240mm\920mm

	18
	寿命
	30年

	19
	涂层结构
	热镀锌+静电喷塑

	二
	钢 结 构
	

	1
	材质
	Q235B

	2
	所有钢材规格（如管件：直径*厚度）
	Φ140*4、Φ114*4、Φ89*3等

	3
	重量
	220t

	4
	主材生厂商
	宝钢

	5
	油漆生产商
	大连实德利

	三
	土建工程
	

	1
	所用砼强度等级及数量（立方米）
	C30,920m3

	2
	所有选用钢筋型号
	HPB300，HRB335等

	3
	钢筋总重量（吨）
	28

	4
	预埋件总重量（吨）
	7.2

	四
	喷淋设施
	

	1
	∮108×4的成品保温管
	360m

	2
	敷设控制电缆规格/长度
	KVVP224*1.5，铜芯，带铠，阻燃，1800m

	五
	煤场照明/检修电源箱
	

	1
	灯具型号/数量
	1000w飞利浦，10套

	2
	控制箱数量
	1个

	3
	检修电源箱数量
	6个

	4
	所有电缆型号/长度
	VV223*25+1*16，1000m；VV223*10+1*6，1500m；KVVP224*1.5，4200m


注： 1、以上技术参数可根据实际情况双方共同确定，以会审的设计图纸为准。
5.12乙方提供防风抑尘网基础设计示意图并文字说明。

5.13乙方提供钢支撑设计结构示意图并文字量化说明（初设时应提供钢支撑强度计算书）。

5.14 电气专业总的要求

承包商设计并提供区域内的电气系统和电气设备设计、制造、安装及调试，并基于如下全面的考虑：

1)运行和维修人员的安全以及设备的安全；

2)可操作性和可靠性；

3)易于运行和检修，主要部件（重要部件）能方便拆卸、复原和修理，同时提供吊装和搬运时用的起吊钩、拉手和螺栓孔等；

4)相同（或相同等级）的设备和部件的互换性；

5)系统内元件恰当地配合，比如绝缘水平、开断能力、短路电流耐受能力、继电保护和机械强度等；

6)环境条件保护，如对腐蚀气体、粉尘、和水等的保护；

7)电气设备在使用环境条件下，带额定负荷运行；

5.15 电气技术要求

这部分内容是对承包商在电气系统和电气设备的设计、制造、安装、调试等方面提出的技术要求。

5.15.1承包商供给的电气设备完全满足电力装置鉴定的技术要求。

1）电气系统接线

区域内的电气系统接线满足工艺系统的运行要求。此外，还满足下列基本要求：

·满足对用电设备供电必要的可靠性和电能质量的要求；

·接线简单、清晰、操作简便；

·运行灵活、检修方便；

·投资少、运行费用低。

2）电能消耗量

承包商对工艺系统进行优化以降低用电率。

5.15.2 电气设备防护等级

外壳应有防晒、防雨、防尘等措施。

5.15.3防止触电措施

1）对于可能直接接触的带电装置和设备，采取对带电部分进行隔离或加保护罩（保护网）的方式进行保护。

2）对于可能间接接触的带电装置和设备，也要有相应的保护等措施。

5.15.4防雷接地系统

1）接地系统

符合GB、DL、IEC标准的相关要求。完整的接地系统包括：

·接地极

·接地体

·所有需要连接和固定的材料

在适当的位置埋设接地极，其位置不妨碍带检修孔的接地井，每个接地极与主地网导体相连，主地网导体尽可能靠近设备位置。

检验和测量接地电阻的接地井设置在安装有接地极的适当位置处。

接地极导体采用热浸锌钢管（采用φ50）,主接地网导体采用热镀锌扁钢，室外及地下采用-70×6的热镀锌扁钢，室内采用-40×4热镀锌扁钢。

所有接地导体采用焊接，焊接处作防腐处理。

2）防雷保护系统

防雷保护系统的布置、尺寸和结构要求符合相关的GB、DL标准。

5.15.5照明及检修系统

1) 照明系统

交流照明系统采用380/220V（三相四线制）中性点直接接地系统。

照明电源由400V配电装置供给。

2) 检修电源系统

检修电源由400V配电装置供给。

在电控楼、其他生产车间设置检修电源箱，其电压为380/220V。

3）照明配电箱

安装在室外的照明配电箱，其外壳防护等级为IP54。

为适应树干式配电系统，照明配电箱内设汇流母排，并合理安排电缆头的空间。配电箱内至少允许三根70mm2电缆引入。

照明箱内设接地母线及零母线，接地母线与零母线在照明箱内可合并。

照明箱内有20%的备用回路和10%的剩余空间。

4）电源插座

插座为暗电源插座，且数量足够。安装在其它厂房内的电源插座为密闭式插座。插座电源为三线（P、N和PE）系统。

插座由临近照明配电箱的单极MCB供电。同一回路上并联的电源插座不能超过10个。

用于插座电源的电线，其截面不小于3×2.5mm2。

5) 检修电源箱

每个检修电源箱的分支开关设置漏电保护器，同时设置1个INT100型隔离开关、2个NC100H（80A）+Vigi  NC100型开关。在室内安装的检修箱，任何检修位置至检修箱的距离均不超过30m。在室外安装的检修箱，任何检修位置至检修箱的距离均不超过50m。检修箱内设置三相插座或三相接线端子（其额定电流不小于80A）。

根据GB的要求，安装在室外墙上的检修箱有防冲击、风沙及直射阳光等的外罩。

检修箱的防护等级

安装在室外的检修箱，其外壳防护等级为IP54；采用2mm厚304不锈钢板制作，防水防尘，每个检修电源箱总量为250A，按4路设计。

6) 照明系统的控制

采用时控+光控。

7) 管路系统

室内照明及插座线路采用电线钢管暗敷的方式。

室外线路采用水煤气管明敷的方式, 明敷管路采用密闭式接线盒。

所有场所的导线采用铜导线，所有场所的灯头线采用BV-0.45/0.75型导线。

8) 电缆和电缆构筑

400V动力电缆采用0.6/1.0kV C类阻燃型PVC（绝缘和护套）电缆。

电缆的导体采用铜导体。电缆最小截面为4mm2。

截面超过6mm2的电缆为多根铜芯线电缆。

耐热电缆和移动电缆，其导体由细的铜芯线组成。

9) 电缆敷设

电缆敷设符合相关的标准和规范。

电缆根据工程实际情况恰当地采用电缆沟道、电缆桥架、地下埋管以及电缆直埋的敷设方式。直埋电缆每隔15m左右在地面上设置永久性标志。

敷设于电缆桥架和电缆支、吊架上的电缆必须排列整齐、美观。

400V动力电缆、控制电缆、信号电缆等按有关标准和规范分层（或分隔）敷设。

10) 电缆构筑物

在本项目范围内恰当地规划电缆通道，包括电缆沟、电缆竖井和电缆桥架路径等。并使电缆构筑物整齐、美观。

电缆桥架及电缆支、吊架采用经防腐和热浸镀锌处理的钢质材料。螺栓、电缆卡等安装材料也经防腐和热浸镀锌处理。

室内的电缆桥架采用梯级式电缆桥架，并在相同路径电缆桥架的最上层安装电缆桥架保护罩。

室外的电缆桥架采用托盘式电缆桥架，并在上层电缆桥架上安装电缆桥架保护罩。

电缆桥架的连接方式必须保证有良好的导电性，电缆桥架采用裸铜绞线做接地母线，每30米设一接地点。

5.15.6 电缆敷设防火阻燃

在电缆敷设设计和施工中，承包商严格电气按有关标准和规范执行防火阻燃措施。

6. 质量保证和材料验收

6.1技术标准和规范

6.1.1 防风抑尘网装置的设计、制造、包装、运输、储存、施工、安装、试验、验收、调试应采用符合相关国家的机械制造标准(规范)。采用相关国家的机械制造标准(规范)时，其标准需高于中国的国家标准，低于中国国家标准的按照中国国家标准的执行。

DLJ52-81        电力建设施工及验收规范

GB985           气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸

GB986           埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸

GB1184          形状和位置公差、和未注公差的规定

GB1801          公差与配合尺寸至500mm孔、轴公差带与配合

GB/T1804        一般公差线性尺寸的未注公差

GB3323          钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级

GB11345         钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级

GB1764          漆膜厚度测定法

GB8923          涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

JB/ZQ40         锻件通用技术要求

JB/ZQ428        包装通用技术要求

GB12348-90      工业企业厂界噪声标准II类混合区评价标准

GB50040         动力机器基础设计规范

DL5022          火力发电厂土建结构设计技术规范

GB50017-2003    钢结构设计规范

GB50018-2002    冷弯薄壁型钢钢结构技术规范

GB50205-2001    钢结构工程施工质量验收规范

JGJ81-2002      建筑钢结构焊接技术规程

GB50007-2002    建筑地基基础设计规范

上述标准均应为招标截止日时的最新有效版本。

6.1.2有关劳动安全、工业卫生、环保、消防的规程规范应执行中国国家标准。且应符合中国以下标准：

DL5027-93       电力设备典型消防规程

电业安全工作规程（热力和机械部分）。

DL438-91        火力发电厂金属技术监督规程

6.1.3  制造厂应列出用于装置材料设计和制造的有关标准和规范。

6.2  质量保证

6.2.1 本工程整体质量保证期为一年。防风抑尘板及构架强度质保期为30年，在此期间如出现材料老化、材料颜色变色或褪色严重、抑尘板大面积脱落、构架倾斜及倒伏、油漆脱落等情况，乙方免费处理直至符合原安装质量要求。

6.2.2 乙方有健全的质量保证体系，并随投标书提交一份质量保证计划，该计划包括质量保证程序、组织方式和所涉人员的资格证明及影响项目质量的各项活动如设计、制造、安装、调试和维护等的控制。

乙方需安排负责质量保证活动的专职人员。

6.2.3质量保证计划必须明确下列各点：

设备出售者货源的检验和控制；所采购的设备或材料的技术文件的控制；

材料的控制；特殊工艺控制；现场施工监督。

6.2.4 设备的设计满足国家的有关标准、规范的要求，并充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

6.2.5 乙方的投标文件应提出施工现场安装注意事项、施工方案、施工安全技术控制措施及工期控制措施。

6.2.6乙方供货时应提供下列设备质量保证文件：

1）  产品合格证（包括主要外购件）
2）  制造、检验记录
3）  主要材料合格证
4）  设备试验报告
6.3  材料验收

6.3.1  乙方采购的大宗材料采用两个环节进行验收，一是工厂验收，二是现场验收。

6.3.2  工厂验收主要有两个环节：一是防风板材料（热镀锌板）采购到厂后，二是防风板冲压成型后未喷涂前。具体时间由乙方确定。

6.3.3  现场验收主要是对乙方运至现场的防风板、支护结构进行抽样检查，包括防风板基材及喷涂粉末材料和所采用支护材料的规格、生产厂商等与协议书是否一致。如需第三方检验，费用由乙方负责。

6.4  环保验收环节：乙方应完成环保验收环节。

7. 供货范围

7.1 一般要求
本工程为EPC总包工程，乙方负责工程范围内的所有设备、设施及土建工程的设计（不限于施工图设计、竣工图）、供货、施工及调试验收。甲方负责提供水、电接口位置，施工用电和用水由乙方安装计量表计，按甲方物业收费标准收取水电费。乙方保证提供产品为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，其技术经济性能符合技术规范的要求。负责提供所有基础开挖、钢筋混凝土基础（含垫层）、预埋螺栓、二次灌浆和土建基础上部所有结构件、材料等，并包括全部安装施工并验收合格。

7.2 乙方的设计必须满足国家现行设计规范标准要求，出具符合国家标准的设计资料。设计除满足工程的安全要求、环保要求外，还应满足现场道路布置要求、门洞的设置要求等，同时要注意避开原有设备基础及管道、电缆等。需要改移的由乙方负责，施工中损坏的混凝土路面、挡煤墙、排水沟等设施由乙方恢复，恢复的设施功能和质量不低于原设施标准，费用含在总报价内。甲方提供的设计资料如不能满足乙方设计要求，乙方可安排专业技术人员来厂实地查看、测量，避免设计偏差大，影响投标。

7.3 本工程主要包括煤场防风抑尘网、挡煤墙、喷淋管道、消防管道、地下电缆部分移位等几方面的内容。 

7.4 电气专业供货和工作范围

由承包商负责的电气设备及材料范围包括以下内容：

1)380/220V系统：照明、检修等供电的箱柜以及相关测量、控制和保护柜等。

2)照明及检修系统，包括：

·所有需要的照明线路及检修系统；

·所有必需的电源配电箱或电源插座，室外设施需有防雨措施；

·所有必需的安装材料，包括电缆、电线及开关等。

3)防雷接地系统。

4)电缆及其防火阻燃材料（电缆包括电缆附件），包括：

·动力和控制电缆及其防火阻燃；

·区域内的400V动力电缆、电线（照明系统用）、控制电缆，并提供电缆附件，如电缆终端热缩头，线鼻子等；

·区域内的电缆防火阻燃设施及材料。

5)电缆构筑物（包括支架、桥架及附件），包括：

·区域内的电缆沟道和电缆桥架（包括所有附件）、电缆支架、电缆埋管及安装固定材料。其中，电缆埋管采用镀锌水煤气管。

6)就地控制箱（柜），包括：

·区域内设备所必须的就地控制（箱）柜。

7）所有室外配电箱采用304不锈钢材质，厚度不低于2.5mm。

8）乙方所供电气设备及材料包括但不限于以上范围。

7.5  供货范围
供货范围如下：该项目的全部设计、所有材料采购、供货、施工安装（含土建）和第三方性能试验等，包括全部钢结构、挡风板、基础、预埋件、连接件、螺丝、螺栓、垫片、附件等。
8. 技术服务

8.1技术文件及图纸

8.1.1乙方应提供完整、详尽的关于设计、验收、安装及维护等方面的技术资料，包括各设备和部件的检验、试验、安装、运行和维护等方面的技术数据、说明书、有关图纸以及有关的规程、规范、标准及其它技术资料。

8.1.2 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，乙方也应及时免费提供。

8.1.3 乙方所有资料均标明“****发电有限公司煤场防风抑尘网封闭改造工程”字样。最终图纸注明最终版标记。

8.2 资料提交的基本要求

8.2.1乙方在投标文件中应随文件提供防风抑尘网总图（包括平面布置图、钢结构图、网板安装等及各类设备，要求注明规格、规范等主要技术参数）及部件组装图、基础图及荷载表。所有荷载都应按水平力、上拔力、下压力、弯矩分别提出（按特征值提供）。所提供荷载必须按风，震，恒，活载工况分别提供，但不限于此：

防风抑尘网装置总体设计说明；

主要部件或设备的规范表；

设备基础图及荷载资料；

安装要求及安装质量标准；

安装方案及工期控制；

产品安装使用说明书；

各部件及设备的维修说明及维修质量标准；

防风抑尘网装置有关计算书。

8.2.2乙方根据保证安装、调试、运行、维护保养等顺利进行的原则，提供有关建议性技术文件资料和各类图纸。所有图纸资料均应以AUTOCAD2006以上版本按1：1比例绘制，按图纸和光盘的方式提供。

8.2.3 乙方在接到中标通知后10天内完成施工图设计，由甲方组织审查，完善设计提供正式施工图后开工。

8.3培训

8.3.1为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，乙方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。
8.3.2乙方为甲方的待培人员提供培训必须的技术资料（包括标准规范）、图纸、设备和仪器。

8.3.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。
8.3.4 乙方将为培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

8.4售后服务

8.4.1在设备质保期内，因设备质量问题而造成的设备损坏或不能正常使用时，乙方及时到现场无偿修理更换。

8.4.2质保期后，如甲方有必要请乙方人员到现场服务时，乙方人员应积极到现场服务。质保期后，乙方应长期有偿供应备品备件。

9. 包装、运输和储存

9.1包装

9.1.1 设备出厂时，零部件的包装符合JB/ZQ4286的规定，分类装箱并遵循适于运输，便于安装和查找的原则。

9.1.2 包装箱外壁有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

9.1.3 包装箱内附带下列文件，但不限于此：

装箱单；产品使用说明书；产品检验合格证书；安装指示图。

9.2 运输

经由铁路运输的部件，其运输尺寸和重量不超过国家标准所允许的限界规定。长大部件的运输有防止变形、擦伤及碰撞等的措施。

9.3储存

9.3.1 乙方根据包装箱内物品的特性，向甲方提供安全保存方法的说明。

9.3.2 乙方所供的备品备件及专用工具亦有安全储存方法的说明。

10. 工期目标

本工程总的计划竣工工期为2016年10月31日。乙方应根据竣工日期进行倒排工期，合理编制项目工程总的控制工期和子系统的工期，并标出关键的控制点工期。

11. 工程总承包综合管理

11.1 总述

11.1.1本改造项目现场工程管理的有关工作范围、工作责任、相互关系及主要的管理标准等问题作出具体指导原则及提出规范性条款，作为甲方和乙方的行为准则。

11.1.2 本工程作业范围在本技术协议书及附属区域内的部分，但因改造效果需要的其他工作，乙方亦应负责，有关费用由乙方负责，且包括在投标总价之中。
11.1.3 乙方应服从甲方或监理方的现场安全文明管理，若有违反，甲方有权按规定进行处罚。
11.2 工程管理

11.2.1 乙方

11.2.1.1为了保证本改造项目按规定建成投产，在本工程实施的全过程中，乙方应通过建立和健全相应的组织机构，在甲方的监督和指导之下，组织、联系、协调各有关单位（含协调解决当地社会关系），对本工程建设项目实施有效的管理，以保证本项目在安全、质量、技术、工期、文明施工、物资、投资控制、档案管理等各个方面均达到规定标准，按期投产并移交甲方。因此，乙方应为本项目建立专门的总承包管理机构，并设置专门人员负责上述工作并保持与甲方和有关单位的联系。至少包括以下人员，但不限于此。 

项目经理：代表乙方负责全面执行本煤场环保改造项目合同，组织协调设计、施工、调试、试运行、物资采购等单位工作。

专业负责人：包括设计、施工、调试、物资采购等方面的负责人员，他们按专业又可以分为行政、技术、安全、质量检验、合同管理、财务、物资等方面的负责人员。 

其他人员：为完成本工程所需要的管理、施工、临时人员等。

以上主要负责人员(指部门负责人及以上人员)任命名单、资质、行政职务、组织关系、以及授权等均应在投标阶段书面通知甲方。甲方将对此进行审查认可。未经甲方同意，在工程建设期间乙方不得任意更换主要负责人员。

11.2.1.2乙方应组织项目经理部并明确项目经理的工作范围和职责、职权，并由项目经理负责制定相应的、适应本项目的各项管理制度，例如安全、质量、进度、文明生产、会议制度等方面的管理制度等。并以书面文件的形式在合同生效后提交甲方审查后执行。

11.2.1.3项目经理应挑选具有资质、业绩并符合本工程项目条件的人员担任，各部门负责人员也应委派具有相应资质和业绩的人员担任。名单应送交甲方审核后执行。对甲方表示有疑问的人员应慎重选派。

11.2.1.4 项目方案

    为了保证本煤场环保改造项目工程建设达到规定标准，乙方应根据工程合同、标准和规范编制有关的项目组织方案，经甲方审核同意后实施，作为乙方在甲方的监督、指导之下，指导本煤场环保改造项目建设的基本文件之一。至少包括以下部分，但不限于此：

总承包组织大纲

设计组织大纲

土建施工组织大纲

机械设备和设备材料安装组织大纲

现场防腐材料施工组织大纲

试运行大纲

物资管理办法

11.2.2 甲方

11.2.2.1 甲方将根据工程合同的规定对乙方(包括分包商)进行监督和指导，甲方可视乙方的分包商为乙方的一部分而进行间接监督和指导，但不能免除总乙方的责任。

11.2.2.2甲方将在合同生效1个月内向乙方提交管理本项目的负责人员和专业人员名单，并指明工作范围和授权。

11.2.3 甲方、乙方的书面文件，包括各种设计、施工、物资联系文件等的流转程序规定，将在专门的会议中确定。 

11.2.4甲方有权要求乙方调换经审查不合格的人员、有重大过失的人员、以及在实施本项目工作时不能正确履行合同的人员等。乙方应慎重考虑甲方的意见并在5个工作日内书面回复甲方。

11.2.5甲方、乙方在本项目建设期间，对涉及各种问题、建议、情况交流等较重大的事项均应以书面文件的形式往来。如果在此期间发生任何争议，以书面文件为第一证据。

11.2.6 责任

乙方应保证对本煤场环保改造项目及配套部分提供的全部服务是完整的、最优的，即使某些内容、条款、要求、细部等没有表达、罗列在此，乙方也应予以完善并提供服务，同时这种差别并不免除乙方的任何责任。

甲方不承担对乙方的分包商的任何管理责任及其它一切责任。

11.2.7 乙方派驻现场专业人员配置图表应在投标书中提供，合同谈判时甲方确认。

11.3 安全管理

    为贯彻“安全第一，预防为主，综合管理”的安全生产方针，提高安全文明施工管理水平，保障职工人身和国家财产的安全，确保本工程的顺利进行，根据国家和原电力部有关安全生产的规定，双方签订《安全施工协议》，并对安全施工作如下规定，但不限于此：

11.3.1安全管理目标：（按全口径统计）

11.3.1.1不发生人身伤亡事故：

11.3.1.2不发生重大机械、重大设备事故：

11.3.1.3不发生重大火灾事故：

11.3.1.4不发生负主要责任及以上的重大交通事故：

11.3.1.5不发生环境污染事故

11.3.2安全管理执行标准

《中华人民共和国安全生产法》                            2002-11-1
华能集团公司《电力安全作业规程（电气）》                 2007-10-1

华能集团公司《电力安全作业规程（热力和机械部分）》       2007-10-1

华能集团公司《电力企业生产外包工程安全管理办法》        2009-5-12

华能集团公司《安全生产工作规定》                        2009-8-11

华能集团公司《电力生产事故调查规程（试行）》             2005-12-5

华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系要求》            2009-11-1

****发电有限公司《承包商安全资质评价及市场准入制度》2009-3-31

****发电有限公司《生产外包工程安全管理制度》        2009-3-31

电力设备典型消防规程                                    DL5027-103

火力发电厂金属技术监督规程                              DL438-101

11.3.3职责

11.3.3.1甲方职责

    负责对工程全过程的安全管理工作进行检查、监督，履行项目甲方的责任。详细如下：

11.3.3.1.1督促工程乙方切实贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针及国家和上级主管部门颁发的有关安全管理的法令、法规、规定、制度，并对贯彻执行情况进行检查、监督。

11.3.3.1.2主持召开有关安全管理重大事项的协调会。

11.3.3.1.3组织审查事关职工人身安全和生产运行的重大设计变更。

11.3.3.1.4参加工程安全管理的组织领导机构，参加上级和乙方组织的重大安全的检查活动。

11.3.3.1.5组织重大工程项目的施工安全措施方案的审查并进行确认。

11.3.3.1.6参与重大安全事故、人员伤亡事故的调查、处理。

11.3.3.2乙方职责

11.3.3.2.1乙方应全面负责承包和委托范围内全过程的安全管理。

11.3.3.2.2制订本工程《全过程安全管理实施细则》等一系列制度以及经济制约措施，落实上级有关安全生产的方针、指令和政策。

11.3.3.2.3建立包含施工单位第一责任人的安全施工委员会，并担任主任委员，主持开展工作。
11.3.3.2.4设置专职安监机构，负责组织、协调、管理工程建设中的安全施工；组织各施工单位安监负责人参加的安监网络正常运转，成立现场安监执法队，牵头负责日常的安全监察工作。

11.3.3.2.5对施工单位的安全资质进行严格审查。

11.3.3.2.6乙方从施工准备、施工阶段到调试启动、投产均采取下列各项措施，以确保工程建设中死亡、重伤率低于上述安全目标。
1）编制周密的施工计划、网络进度，组织合理的流水作业，保证均衡施工，总平面规划布置合理，严格配置建设、施工用地；
2）乙方应保证安全生产的器材、物资、资金、人员等足额到位，材料、土方、设备等堆放合理，各种物质标识清楚，排放有序，并符合消防标准；

3）施工用电及管道系统布置合理安全，符合规范，场地排水与消防设备完备；施工现场的安全管理、安全设施、安全工器具等符合有关规定，并逐步实现标准化；

4）建筑安装尽量减少立体交叉作业，并采取有力措施防止高空落物和人员坠落；

5）保持道路畅通，设置垃圾通道和废料堆场，并定期清理，现场施工作业整洁，工完料尽场地清。
11.3.3.2.7定期审验、考核机械驾驶等特殊工种人员，杜绝无证上岗。

11.3.3.2.8乙方进行安全管理、文明施工管理采取安全文明措施的费用列入投标总价之中，甲方不再支付任何费用。同时乙方应满足甲方现场总体安全文明施工的要求。接受甲方和监理单位的监督检查，遵守甲方现场安全文明施工的有关管理规定，对违反规定者乙方应明确承诺接受甲方和监理的处罚。
11.3.3.2.9工程合同并不代替有关的安全管理的法律、法规和制度，因此，乙方在合同签字生效、正式进入现场工作之前，要按工程合同和有关规定办理相应的手续，例如所有人员安全培训合格、身体检查健康，与甲方签订安全施工协议等手续，这些工作完成之后要及时通知甲方备案，然后才能正式进入本工程现场。

11.3.3.2.10乙方进入****发电有限公司施工或生产区域进行与煤场环保改造工程有关的作业时，应严格遵守安全生产有关规章、制度，保证所有施工作业均不得危及****发电有限公司施工和生产的安全。如因此造成各种事故，由乙方负完全责任。

11.3.3.2.11乙方应根据规定，自动接受电力行业的安全检查，对查出的问题应按规定限期整改，但这种整改不涉及增加费用。对本煤场环保改造项目合同有效期间，国家和/或电力行业提高安全标准的，费用由乙方自理。

11.3.3.2.12如果乙方在本煤场环保改造项目工程建设期间，有严重违反合同、违反安全建设有关规定，危及人身、设备、本工程和****电厂生产安全并拒不接受甲方和监理的监督、指导的情况出现，甲方和监理有权下令乙方停止施工作业进行整改并按有关规定进行处罚，直至违规行为得到纠正，并由甲方检查合格，方准许恢复施工。

11.3.3.2.13乙方应按合同、协议在甲方指定区域内进行与本煤场环保改造项目工程有关的作业，不得从事与此无关的事项，如果因此造成严重后果，由乙方负责。

11.3.3.2.14发生人身伤亡、设备事故时，乙方负责组织事故的调查处理，并及时通告甲方。

11.3.3.2.15负责向甲方及上级主管单位按时报送《电力建设企业职工伤亡事故月（年）报表》和安全简报等资料。

11.3.4考核


甲方将对乙方的安全管理工作进行考核，由于乙方原因未达到安全管理目标，按甲方的工程管理制度进行考核。

11.4 质量管理 

11.4.1质量目标

    乙方负责总承包范围内的从初步设计到竣工的全面质量管理，使项目建设按照设备供货商提供的技术规范、标准，国内的有关电力建设施工、调试的技术规范、标准、验收规程要求进行设计、设备制造、材料采购、土建施工、设备安装、调试以至移交生产的全过程、全方位的质量管理，使之满足设计要求，移交生产达标并形成综合生产能力。本工程质量总体要求为：

11.4.1.1土建、安装项目单位工程优良率95%


  土建项目 分部工程优良率>95%

    分项工程优良率>90%

    分项工程合格率100%

    安装项目 分部工程优良率为100%

    分项工程优良率>98%

    分项工程合格率100%

    安装焊口一次性检检合格率99%以上

11.4.1.2本煤场环保改造项目工程所有工程项目的施工质量将全部受监受检，施工全过程受控，将不合格品消除在施工过程中，确保施工结果及成品质量符合标准，达到优良。

11.4.2质量标准

乙方用于质量管理的标准、规范(不限于以下范围）：

DLJ52-81        电力建设施工及验收规范

GB1085          气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸

GB1086          埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸

GB1184          形状和位置公差、和未注公差的规定

GB1801          公差与配合尺寸至500mm孔、轴公差带与配合

GB/T1804        一般公差线性尺寸的未注公差

GB3323          钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级

GB11345         钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级

GB1764          漆膜厚度测定法

GB81023         涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

JB/ZQ40         锻件通用技术要求

JB/ZQ428        包装通用技术要求

GB12348-100     工业企业厂界噪声标准II类混合区评价标准

GB50040         动力机器基础设计规范

DL5022          火力发电厂土建结构设计技术规范

GB50017-2003    钢结构设计规范

GB50018-2002    冷弯薄壁型钢钢结构技术规范

GB50205-2001    钢结构工程施工质量验收规范

JGJ81-2002      建筑钢结构焊接技术规程

GB13912-2002    金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法

GB50007-2002    建筑地基基础设计规范

上述标准均应为招标截止日时的最新有效版本。

11.4.3质量控制

11.4.3.1设计质量

11.4.3.1.1 乙方负责设计范围内的设计质量，确保项目设计符合国家的有关法律、法规和技术标准。

11.4.3.1.2当设计与现场实际不符或其它原因需要设计变更时，应报甲方认可后由乙方组织实施。

11.4.3.1.3甲方负责组织设计交底与图纸会审。

11.4.3.2设备和材料质量

11.4.3.2.1乙方负责按照合同规定的技术规范、标准监督、检查设备的制造质量，在设备厂家监造、开箱检查、以及设备安装过程中及时发现不符项，作好记录、签证工作，并提出处理意见，发现重大问题，应报甲方认可后由乙方实施。

11.4.3.2.2乙方负责自行采购的产品质量和服务质量，建立不合格产品管理程序，不合格产品不得用在工程上。

11.4.3.2.3乙方对本工程供应的主要设备、主要材料如发现重大质量问题，应在第一时间内通知甲方，并按有关规定积极处理。处理的结果必须经甲方确认。乙方对其它设备、材料发生的质量问题和处理方案，也应通知甲方并取得同意。

11.4.3.2.4在甲方的监督、指导下，乙方应按照工程合同有关标准规定选择主要设备、主要材料供应分包商，并经甲方审核同意，确保产品质量。未经甲方审核的小型设备、材料等的质量，并不免除乙方的任何责任，乙方应按合同规定保证这些设备、材料等的质量合格。

甲方保留对质量不合格或有疑问的设备、材料等的最终拒绝进入和/或拒绝接收的权力。

11.4.3.3施工质量

11.4.3.3.1乙方根据质量管理的要求，建立质量体系，编制质保程序，并根据实际情况，编制****电厂煤场环保改造项目质量控制计划，质量检验和试验计划, 报甲方认可后由乙方组织实施。

11.4.3.3.2乙方将编制总承包范围内的施工组织设计和重大施工技术措施、方案，报甲方或甲方代表认可后由乙方组织实施。

11.4.3.3.3经甲方同意的乙方向外分包工程，乙方仍应对质量负全部责任。

11.4.3.3.4甲方有权监督检查，有权发出纠正通知，乙方应在规定期限内采取纠正措施，当发现有严重损害质量、或多次采取纠正措施均无效的情况时，甲方或甲方代表有权使用质量一票否决权，发布警告或停工令。

11.4.3.3.5乙方对工程中采用的新材料、新结构、施工新工艺、新技术，均应审核其技术鉴定书。未经试验或无技术鉴定书的新工艺、新技术、新材料、新结构不得在工程上应用。

11.4.3.3.6主要单项、单位工程的开工，由乙方提出开工申请报告，甲方复核后发布开工令。

11.4.3.3.7工程施工质量必须符合相关图纸、资料以及国内有关电力建设的标准要求，工程的最终质量验收评定结果达到优良标准。

11.4.3.3.8对质量检验和试验计划中规定的控制点，乙方应于24小时前（厂外工程48小时），书面通知甲方以及甲方代表，甲方或甲方代表按时到达现场进行检查，如无异议，双方代表签字。对见证点，如甲方代表未能及时到现场，乙方可自检合格后继续施工。对停工待检点，如甲方代表未能及时到现场，乙方等待2小时后，将继续施工，甲方以及甲方代表则应予承认，并在3天内补办此项目签字。

11.4.3.3.9乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，隐蔽工程在具备覆盖条件时，乙方应于24小时（厂外工程48小时）前书面通知甲方以及甲方代表，甲方代表按时到现场验收，然后办理隐蔽工程验收手续，如甲方代表未到现场检查验收，乙方可自行检查验收，并做好记录后覆盖，甲方以及甲方代表应予承认。日后如甲方或甲方代表提出开挖检查，乙方应按甲方要求挖出。检查结果不符合质量要求者，其返工费用由乙方负责，如质量符合要求则费用由甲方负责。乙方在隐蔽工程施工前，未按规定书面通知甲方检查验收，擅自覆盖隐蔽工程，甲方有权要求停工，停工损失由乙方自行负责。上道工序未经验收合格，不得进行下一道工序的施工。

11.4.3.3.10乙方对完成的分项、分部工程，按相应的质量评定标准和方法进行检查、验收，通知甲方代表参加。对阶段性或单位工程的检查验收，由乙方向质监站提出申请（质监站同意），由质监站组织进行监督检查，通知甲方以及甲方代表参加。

11.4.3.3.11发生质量事故，乙方应报甲方以及甲方代表共同研究处理，在任何情况下，都不能使最终工程质量受到影响，造成隐患，否则，甲方或甲方代表有权要求乙方返工，并保证工期，由此发生的费用由乙方负责。

11.4.4责任保证期

11.4.4.1乙方完成煤场环保改造项目系统试运行，性能考核试验也已结束，移交生产后的一年内为乙方的责任保证期。在此期间出现的缺陷，不管是否由于乙方的原因造成，乙方都有义务维修，费用由乙方承担。

11.4.5验收

本工程煤场环保改造项目要严格按合同和有关标准、规范建设并完成。在甲方的监督、指导下，由乙方设计、设备和材料供应、施工、调试、试运行合格后，由甲方验收合格。

11.4.6考核

甲方将对乙方的质量管理工作进行考核，由于乙方原因未达到质量管理目标11.4.1.1条，则按甲方的工程管理制度进行考核。

11.5 工期管理

11.5.1 乙方应合理编制本煤场环保改造项目工程总的控制工期和子系统的工期，并标出关键的控制点工期，合同谈判时提交、供甲方确认。

11.5.2 乙方应编制作业进度计划和作业进度完成情况报告，送甲方备案。

11.5.3 乙方应根据本工程特点合理组织施工进度，特别是合理安排土建、安装、调试、试生产、验收等各环节的进度。乙方应保证规定的煤场环保改造项目建设工期。

11.5.4 乙方应承诺本煤场环保改造项目工程按规定按期完成的条件，例如库房、组合场地、加工场地、公路运输等条件，不限于此，由乙方负责，组织落实情况报甲方备案，并保证此类事务不影响工期。

11.5.5甲方不接受乙方要求调整合同规定的总工期的要求，除非乙方能证明工期延误属于甲方的责任。不可抗力造成的工期延误或装置损坏由双方协商解决。

11.5.6 项目施工进度表和设备交货进度表应在投标书中提交、合同谈判时甲方确认。

11.6 技术和设计管理

11.6.1乙方应接受甲方关于技术和设计管理方面的监督和指导。

11.6.2乙方应建立明确的三级责任制及其监督、激励机制，并选调称职的人员担任各部门和各级技术主管，名单报甲方同意并备案。

11.6.3 乙方应建立适应本项目的技术管理体系，各级、各专责技术负责人要具有相应的资质、能胜任煤场环保改造项目工程技术工作，名单要报甲方同意并备案。

11.6.4 乙方应按合同规定的技术标准、技术规范、制造厂标准进行设计、施工、调试、验收、物资采购等，但不限于此，必须保证煤场环保改造项目工程各个环节都达到合同规定的技术标准。

11.6.5本煤场环保改造项目工程应保证工艺技术先进，系统配置合理，设备性能可靠，装置投产后要达到设计能力，安全、经济运行。要达到上述标准，至关重要的是项目设计，乙方要保证设计工作达到合同规定的各项性能保证指标。

11.6.6 经国家有关部门批准、甲方与乙方在合同中确定的本煤场环保改造项目的各项文件，包括设计文件必须严格执行。因此，本项目的设计修改不涉及工艺、主要设备、主要材料、不降低建设标准等关键环节。

11.6.7 在本工程实施过程中，因各种原因需要进行小型的设计修改，例如避碰、遗漏等，这些修改应经甲方代表签字确认。

11.7 文明生产

11.7.1 乙方对本煤场环保改造项目的布置要合理、美观，在装置验收移交甲方时，要达到基建移交生产的标准。

11.7.2 本工程煤场环保改造项目建设期间要合理组织设备、物资、材料、施工机具等，使施工现场保持整洁、有序。

11.7.3 乙方在整个施工、调试期间要保持现场清洁整齐，施工物资、工具装备要放置在指定地点；施工中产生的各种垃圾要每天清理，不得长期堆放在现场；施工和生产现场无积水积灰和垃圾等，不限于此。

11.7.4 乙方在施工、调试、试生产期间要防止、杜绝漏水、漏灰、漏油等情况，不限于此。如有类似情况应尽快消除。

11.7.5乙方有责任对建筑、安装半成品进行仔细的保护，不得有任何损坏。

11.7.6 乙方在现场的各种办公、生产、生活区域等要保持干静、整洁，配备必要的生活、卫生设施，不得随意动用甲方单位的生产、生活、卫生设施。

11.7.7 乙方在甲方租用的场地、办公设施、生活设施要保持清洁整齐，其标准要与甲方的文明生产标准保持一致，并自觉接受甲方的文明生产考核。如果乙方在上述区域受到甲方的文明生产考核，应在5个工作日内自觉执行，否则，甲方有权强制执行。

11.8 保卫

11.8.1施工现场安全保卫工作目标

11.8.1.1建立良好的治安秩序，不发生治安、刑事案件。

11.8.1.2积极防范火警，杜绝重大火灾事故。

11.8.1.3减少一般交通事故，杜绝负同等责任及以上的重大交通事故。
11.8.1.4不发生重大设备被盗和人为破坏事故。

11.8.2职责

11.8.2.1甲方职责

甲方负责对本工程现场安全保卫工作进行检查、监督，履行项目法人责任。主要为：

11.8.2.1.1督促乙方贯彻执行国家和上级主管部门及工程现场保卫领导小组关于重点建设工程安全保卫工作的方针、政策、法规、制度，并对贯彻执行情况进行检查、督促。

11.8.2.1.2参加项目现场安全保卫组织领导机构，支持和配合工程现场保卫领导小组工作。

11.8.2.1.3参与施工现场发生的如重大火灾、重要设备被盗、被破坏等与工程有关的重大案件的调查、处理工作。

11.8.2.2乙方责任

按照“谁施工谁负责”的原则，负责合同范围内施工现场安全保卫工作的管理和实施，主要职责如下：

11.8.2.2.1认真贯彻执行国家和上级主管部门关于重点建设工程安全保卫工作的方针、政策、法规、制度，在项目现场保卫领导小组的领导下，切实搞好施工现场安全保卫工作的综合治理，促进工程建设的顺利进行，力争实现安全保卫工作奋斗目标。

11.8.2.2.2建立健全工程安全保卫工作网络、各级安全保卫责任制和施工现场安全保卫规章制度，落实防火、防盗抢、防爆炸、防破坏、防失密等安全措施。

11.8.2.2.3加强法制教育，增强施工人员遵纪守法的自觉性和保卫重点工程建设的责任感。

11.8.2.2.4加强治安综合治理，开展施工现场治安保卫巡视检查，及时处理治安案件，防止突发事件发生。

11.8.2.2.5加强施工人员、车辆进出施工现场和物资出厂门的管理，按规定办理出入证制度。

11.8.2.2.6做好重点要害部位、重点设备器材、贵重物资和易燃、易爆物品的安全保卫工作。

11.8.2.2.7做好煤场环保改造项目整套调试启动、大件设备运输、吊装等重要工程活动的现场保卫工作，根据需要和规定，建立专人值班保卫制度。

11.8.2.2.8做好施工现场、重点防火区域的安全防火工作，配置必要的消防器材，落实防火措施，定期开展消防检查，防止火灾事故的发生。

11.8.2.2.9认真做好保密工作，防止失泄密事件的发生。

11.8.2.2.10按时向甲方报送安全保卫工作简报等资料。

11.9 物资管理 

11.9.1乙方应在本煤场环保改造项目的设备、材料、物资等采购中接受甲方的监督、指导。 

11.9.2 乙方对主要设备、主要材料分包商(包括资质、技术、质量、业绩等，不限于此)，一般应选择3家分包商报甲方审核批准。甲方拥有对这些分包商的否决权。 

11.9.3 乙方选择设备、材料、物资等供应商，除应保证资质、技术、业绩之外，还应考虑国家强制性监管因素，例如消防、劳动、技术监督、卫生等。

11.9.4 所有重要设备、材料、物资的开箱应有甲方代表参加。所有开箱资料应登记归档。

11.9.5 乙方采购的设备、材料、物资等应与合同规定相符，如有违背合同之处，甲方有权要求乙方纠正，并有权拒收。

11.9.6 所有设备、材料、物资的文件均应归档移交甲方。

11.9.7国内采购的装置性材料由乙方统一采购，供应给各施工单位。乙方应对原材料的采购质量负责。
11.10 档案

11.10.1 乙方必须接受甲方对档案管理的监督、指导。

11.10.2 乙方必须建立并完善档案管理的专门机构和人员，现场经理部应有专职档案管理人员完成与档案有关的日常工作。

11.10.3 档案管理应作为专门章节编入乙方的总承包大纲。

11.10.4乙方应按照国家有关档案管理的规定，对本工程煤场环保改造项目的建设资料收集、分类、归档保存，竣工后移交甲方。

11.10.5 所有外文资料均由乙方翻译、出版，并移交甲方中文6套、英文2套归档。

11.10.6 需要归档的文件如下，除甲方负责以外均由乙方负责归档后移交甲方，不限于此，除专门条款规定之外，其它文件、资料一式二份。

    ----工程前期性文件

项目建议书及审批文件(甲方负责)

环境影响及评价报告(甲方负责)

承发包合同

环保三同时、五通一平、消防、工业安全等方面的合同协议、施工执照、施工许可证等文件。

    ----工程涉外文件

国外分包商各设计阶段文件审查议定书

国外设备、材料检验、储存、运输、防腐、保护、商检、索赔、开箱记录等

     ----设计基础材料和勘测报告

地质化验、试验报告及说明

     ----施工文件

    施工单位的施工、竣工资料，包括土建、安装，包括各种主要的、经甲方签字的施工方案、措施、联系单等文件

设计修改单

    ----工艺设备资料

设备出厂说明书、总装试验记录、质量合格证、设备开箱技术资料等

设备合同及合同附件、商检记录、索赔文件等

设备开箱验收记录

    ----整套启动试运及系统调试文件 

整套启动调试各种试验方案、措施

整套启动试运记录和调试报告

试运阶段的缺陷、分析记录和处理意见

    ----工程质量监督文件(甲方负责)

各级质监站文件

咨询单位的所有报告、分析意见、月报、季报、安装、调试、试运、验收报告、重大的事故调查意见等，不限于此。

    ----竣工图、文件

竣工图

煤场环保改造项目阶段验收文件

煤场环保改造项目调试验收文件

煤场环保改造项目试运验收文件

竣工验收文件

各阶段验收的未完项目清单

    ----生产准备文件(运行单位完成)

技术标准，包括运行操作规程、事故处理规程及各种措施

系统图等各种图纸

操作票、工作票、运行日志

培训教材

试生产记录

试生产期间事故分析、处理记录及结论

11.10.7 对竣工图修改的补充要求

11.10.7.1 竣工图修改，包括第4、5类修改均应反映到竣工图上并指明修改依据(修改单)。

11.10.7.2 竣工章的规格尺寸不变，但要包括以下内容：

修改单位：修改人员签字栏、时间；修改审批人员签字栏、时间。

总承包单位：审批人员签字栏(如果需要)。

甲方：审批人员签字栏、时间。

11.10.8 乙方应在工程移交生产后3个月以内将全部竣工资料提交甲方。

11.10.9考核

    甲方将对乙方的档案管理工作按《火电机组达标投产考核标准2000版》进行考核，但罚款并不减轻乙方对档案管理应负的任何责任。

12. 分包

    承包商选定的分包商必须经甲方确定，如果甲方认为分包商在工程实施过程中不能保证工程质量、安全、进度任一方面要求，承包商应承诺可按甲方要求调换分包商，并应承担由此引起甲方的损失。

   施工分包单位资质要求与商务部分一致。

   承包商就其土建工程、安装工程和防腐等工程（不限于此），拟分包的每一部分工作内容(不含设备)，推荐3家以上的分包商，并按下表格式提供分包商的相关资料，供甲方确认 。

13. 罚则
13.1甲方将对乙方的安全管理工作进行考核，由于乙方原因未达到安全管理目标，按甲方的工程管理制度进行考核。

13.2甲方将对乙方的质量管理工作进行考核，由于乙方原因未达到质量管理目标11.4.1.1条，验收时每项不达标，甲方对乙方处以合同款的1%罚款，并整改至达标为止。
13.3按照合同工期要求，工期每延期一天甲方将对乙方处以10000元罚款。

13.4甲方将对乙方的档案管理工作按《火电机组达标投产考核标准2000版》进行考核，但罚款并不减轻乙方对档案管理应负的任何责任。
13.5防风抑尘网板投产后三年内出现大面积寿命折损问题，乙方返还甲方合同款的40%。
14. 其它

13.1本技术协议中的内容双方不得向本合同以外的第三方泄漏，也不得用于本合同以外的任何目的。

13.2未尽事宜双方友好协商解决。

13.3本协议一式六份，甲方五份，乙方一份。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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